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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Muzeum Miasta todzi, 91-065 L6dz, ul. Ogrodowa 15.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét projektu zamiennego, projektu konserwatorskiego budowlano-wykonawczego
zagospodarowania ogrodu patacu |.K. Poznanskigo, wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A/351, w branzach:

o  Architektura.

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczegdlnych kategorii przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (CPV):
45000000- 7 Roboty budowlane

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie robdt drogowych, pielegnacji zieleni, budowlanych, renowacyjnych oraz instalacji zewnetrznych,
zwigzanych z zagospodarowaniem ogrodu patacu . K. Poznanskiego - Muzeum Miasta todzi, zlokalizowanego przy ul.
Ogrodowej 15.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, pozwoleniem na prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw WUOZ oraz pozwoleniem na budowe.

3.1 Zakres robot

3141 Drogi

e wymiana nawierzchni $ciezek wraz z korektg ich przebiegu w centralnej czesci ogrodu: rozbiérka starobruku, kostki typu
,Zygzak”, kostki betonowej na wzdr kostki granitowej; nowy przebieg $ciezek w rejonie placu wokét fontanny; wyprofilowanie
potaczen $ciezek z pozostatymi drogami na terenie ogrodu

¢ wyprofilowanie wnek na tawki po stronie zachodniej z dostosowaniem ich wymiaréw w taki sposob, aby obrzeza znajdowaty
sie poza obrysem zywoptotow

o wykonanie korytowania pod nowe warstwy nawierzchni na gteboko$¢ odpowiednig do posadowienia projektowanych warstw
konstrukcyjnych alejek. Uwaga: w wypadku stwierdzenia gruntu nieno$nego nalezy wykona¢ wzmocnienie lub wymiang gruntu

o wykonanie podbudowy po usunieciu istn. nawierzchni zgodnie z rysunkiem detalu

o wykonanie nowej nawierzchni na wzér nawierzchni wykonanej w | etapie prac, tj. z szarej kostki granitowej tupanej, o
wymiarach 6x6x6¢cm z obrzezem z szarej kostki granitowej tupanej, o wymiarach 15x15x15¢cm.

o przebudowa placu wokét fontanny na planie kota, wg historycznego zatozenia

¢ wykonanie nowej nawierzchnia placu wokét fontanny na wzér nawierzchni wykonanej w | etapie prac i w sposéb identyczny z
nawierzchnig ciezek otaczajgcych plac, tj. z szarej kostki granitowej tupanej o wymiarach 6x6x6cm z obrzezem z szarej kostki
granitowej tupanej o wymiarach 15x15x15cm

e wymiana marmurowej nawierzchni wzoru w miejscu dawnej fontanny na nawierzchnig z granitu ptomieniowanego np. Giallo
Topazio/Giallo Veneziano/Kashmir Gold (tacznie 96 szt., ok. 15 m2) z zachowaniem kostki porfirowej - zgodnie z rysunkiem
detalu. Uwaga: rodzaj kamienia do wyboru na etapie realizacji i do uzgodnienia z Zamawiajacym, WKZ oraz Projektantem, w
razie koniecznosci rozbiorki cze$ci nawierzchni porfirowej lub granitowej nalezy jg odtworzy¢ po wykonaniu prac

o wykonanie w czesci centralnej wzoru przeszklonej, zelbetowej niszy, w ktérej maja by¢ wyeksponowane elementy oryginalne;
fontanny

o przekrycie niszy taflg stropu szklanego z zabezpieczeniem od str. zewn. warstwg antyposlizgowsg,

o demontaZz wierzchniej warstwy posadzki podium z ptyt piaskowca, o wymiarach ok. 25x25x4cm na czas konserwacji uktadu
instalacji wod.-kan. i elektr. zdroju

e uzupetnienie posadzki podium w plytami piaskowca w ilosci ok.60%, o takich samych wymiarach, tj. ok. 25x25x4cm wraz z
odtworzeniem warstw podbudowy do istniejacego poziomu po konserwacji uktadu instalacji

312 Zielen

e wykonanie glebokiej rekultywaciji stref, gdzie zmieniono uktad komunikacji po przebudowie placu przy fontannie (usunigcie
podbudowy, wypetnienie ziemig urodzajna) — zakres zgodnie z rysunkiem
wyréwnanie poziomu gruntu w przypadku wyniesienia nawierzchni ponad istniejacy poziom
wykonanie nasadzen - rosliny z upraw kontenerowych, sadzone w doty zaprawione ziemig urodzajna, gazon oraz wazy przy
portyku oraz przy balustradzie tralkowej

e rozbudowanie parteru bukszpanowego wokét fontanny przy uwzglednieniu nowego ksztattu placu wokét fontanny

¢ rozbudowanie fragmentu zywoptotu z ligustra, ktéry powinien zastoni¢ wentylatory znajdujace si¢ we wschodniej czesci
centralnego trawnika



posadzenie zywopfotu z cisa wzdtuz zachodniego ogrodzenia ogrodu, zywoptotu z ligustra przy drodze wzdtuz budynku
Urzedu Miasta todzi oraz odtworzenie zywopfotu przy schodach do portyku w korpusie gtéwnym Patacu

okrycie terenu parteru bukszpanowego zwirem ptukanym — warstwg 3 cm, o granulacji 1 — 2 cm w kolorze kremowym
wykonanie nasadzen réz parkowych wzdtuz balustrady tralkowej w dwoch rzedach oraz w parterze bukszpanowym
zadarnienie obszaru w potudniowej czesci ogrodu (zgodnie z rysunkiem) barwinkiem pospolitym

wykonanie w centralnej czesci trawnika na osi zatozenia gazonu kwiatowego zgodnie z rysunkiem detalu nr 4a

wykonanie nasadzen w wazach (6szt.) — przy schodach, przy portyku oraz przy balustradzie tralkowej (10szt.) zgodnie z
rysunkiem detalu nr 4a

w istniejacych zatoczkach wzdtuz alejki po stronie zachodniej ogrodu projektuje sie drzewka cytrusowe (pomarancza lub
mandarynka) wystawiane w donicach w sezonie letnim, a na zimg¢ przenoszone do wnetrza patacu

3.1.3  Elementy wyposazenia ogrodu

wykonanie w konstrukcji zelbetowej, przeszklonej niszy, zagtebionej w gruncie o Srednicy wewnetrznej 138cm i gtebokosci ok.
65cm.: gr. $cianek 15cm z betonu C16/20; ptyta niszy z betonu C16/20, posadowiona na betonie C8/10 grubosci 10cm,
wylanym na ubitym piasku grubosci 20cm; izolacja pozioma plyty 2 x papa asfaltowa na lepiku, izolacja pionowa $cianek z
masy asfaltowo-kauczukowe; wykonanie wykonczenia wewnetrznej zelbetowej $ciany i posadzki jednosktadnikowa zywicg
poliuretanowg - elastyczng powloka posadzkowa w macie, aplikowang na dwukrotnym systemowym gruncie, kolor
bezowoszary RAL7032; Uwaga: piyte i Scianki zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcji, kolor powtoki
wykonczenia podbudowy niecki do uzgodnienia z WKZ, Zamawiajacym i projektantem; przekrycie niszy stropem szklanym w
profilu aluminiowym katowym, utozonym na podkfadce neoprenowej po obwodzie (nie punktowo) konstrukcji $ciany

wykonanie i montaz tabliczki informacyjnej mosieznej grawerowanej w formacie ok. A2, zabezpieczonej lakierem bezbarwnym
z opisem ekspozycji fragmentéw fontanny w niszy. Uwaga: wielko$¢ i tekst informacii o historii obiektu do uzgodnienia z WKZ
i Zamawiajacym w trakcie realizaci

tawki zwykte, drewniano — Zeliwne; kolor elementéw drewnianych: dab; ozdobniki elementow zeliwnych powinny swoim
ksztattem nawigzywa¢ do elementéw kutych elewaciji patacu, kolorystyka spdjna z elementami kutymi elewacji patacu (np.:
Polifarb £6dz LOWICYN RAL 7016) — 13szt.

edukacyjne tawki dzwiekowe: odtwarzanie tre$ci wgranej w modut dzwiekowy osobom siadajacym i bujajacym sie na nich bez
wykorzystania zrédta zasilania (energia potrzebna do zasilania systemu audio generowana bedzie poprzez hustanie sig na
tawce), kolorystyka tawek identyczna z kolorystykg pozostatych fawek (np.: Polifarb £tédz LOWICYN RAL 7016). Lawki
indywidualne nawigzujace wygladem do tawek zwyktych umieszczonych w ogrodzie — 2szt.

kosze na $mieci: zeliwne o poj. ok. 35 litréw, wolnostojace, stylizowane z dekoracyjnymi elementami z Zeliwa na stupku
zakoriczonym kulka, kolorystyka sp6jna z elementami kutymi elewaciji patacu (np.: Polifarb Lédz LOWICYN RAL 7016) — 10szt.
donice do sadzenia drzewek cytrusowych: donica dgbowa wykonana recznie

tradycyjng metoda bednarska, o gr. klepki 22mm wraz z okuciami i uchwytami wykonanymi z ocynkowane; stali nierdzewnej, w
formie stozka — okragta, o gornej Srednicy 60cm i wys. 80-90cm (wielkos¢ dolnej $rednicy bedzie zaleze€ od technologii i
mozliwosci wykonania); kolorystyka: impregnowane drewno debowe. Kolorystyka elementdw kutych identyczna z kolorystykq
latarni, koszy i elementow Zeliwnych tawek (np.: Polifarb tddz LOWICYN RAL 7016). Donica powinna posiada¢
otwory drenazowe w grubym dnie z drewna debowego — 5szt.

314 Mata architektura

schody terenowe do portyku w korpusie gtéwnym wraz z podjazdem — elementy przeznaczone do restauracji i konserwacji:

- podest wejsciowy ze stopniem z bloku piaskowca (rys. nr 8)

- biegi schoddw lustrzanych z piaskowca (2x po 6 stopni rys. nr 8)

- 2 stopnie schoddw z piaskowca prowadzacych na podium (rys. nr 8.)

- stupki dolne balustrady schodow — 2szt. (detal ,A” rys. nr 9)

- stupki gorne balustrady schodow — 2szt. (detal ,B” rys. nr 9)

- stupki boniowane z reliefami balustrady podium — 2szt. (detal ,C” rys. nr 9)

- stupki skrajne balustrady podium — 2szt. (detal ,D” rys. nr 9)

- gazony balustrady tralkowej — 4szt. (detal ,A”, ,B")

- szeroka porecz balustrady tralkowej schodow (rys. nr 8),

- szeroka porecz balustrady tralkowej podium (rys. nr 8)

- tralki balustrady (detal ,F”" rys. nr 10)

- zdr6j w niszy szczytu schodow (detal ,G” rys. nr 10)

- murki oporowe schodéw lustrzanych (rys. nr 8)

- $ciana podium (rys. nr 11)

- schody tukowe (rys. nr 8), prowadzace do portyku (schody poza zakresem opracowania) Uwaga: schody do portyku w
razie uszkodzen, powstatych podczas prac - do odtworzenia

- figura z latarnig na postumencie w ksztatcie walca — 2szt. (detal rys. nr 11)

- murki oporowe z uskokami (detal rys. nr 12)

- detal woluty — 18szt. (detal rys. nr 10)

- nawierzchnia podjazdu przy murkach oporowych (cata nawierzchnia podjazdu nie podlega opracowaniu)

- gazony na postumentach — 2szt. (detal rys. nr 12)



wykonanie Zelbetowej obudowy: obudowa gr. min. 100mm z betonu mrozoodpornego C30/37, zbrojonego siatkq z
pretéw o Srednicy 10mm, z zastosowaniem od zewnatrz otuliny 30mm; zespolenie z murkiem wklejanymi w odstepach
co 300mm, pretami o $rednicy 16mm na gteb. min. 200mm; naniesienie po wklejeniu pretéw na powierzchnie $ciany
powloki izolacyjnej ze szlamu bentonitowego, zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Uwaga: izolacja pionowa murkéw
oporowych podjazdu oraz iniekcje poziome powinny zachowac ciggto$¢ z izolacjg przeciwwilgociowa patacu

malowanie wszystkich elementéw schodow terenowych i podjazdéw farbg w kolorze identycznym z kolorystykq patacu
(KEIM HISTORISCH 50017)

o balustrada tralkowa fukowa ze schodami terenowymi i murkami oporowymi - elementy przeznaczone do restauracji i
konserwacii:

murek tukowej balustrady tralkowej (rys. nr 14)

stupek wolnostojacy z gazonem — 2szt. (detal ,A” rys. nr 14)

stupek skrajny balustrady z gazonem — 2szt. (detal ,B” rys. nr 14)

stupek w balustradzie z gazonem - 6szt. (detal ,C” rys. nr 14)

szeroka porecz balustrady tralkowe;

tralki balustrady — 60szt. (detal ,F” rys. nr 16)

relief — 4szt., element petny miedzy skrajnymi stupkami balustrady (detal ,D” rys. nr 15 16)

woluty — 14szt. (detal ,D” rys. nr 15 16)

2 biegi schodow terenowych z blokdw piaskowca x 5 i 6 stopni w biegu (rys. nr 13),

murki oporowe niskie (rys. nr 13a):; odtworzenie niskich murkéw oporowych przy schodach terenowych; renowacja
niskich murkow oporowych przy schodach terenowych

wymiana 2szt. drzwiczek rewizyjnych na metalowe, malowane w kolorze muru

malowanie wszystkich elementéw balustrady i murkéw oporowych farbg w kolorze identycznym z kolorystyka patacu
(KEIM HISTORISCH 50017)

o zabytkowa studnia murowana przy podjezdzie do portyku - elementy przeznaczone do restauracji i konserwaciji:

koputa dachu: wykonanie dezynfekcji tynku preparatem biob6jczym nieszkodliwym dla $rodowiska bez zawartoSci
aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg; czyszczenie powierzchni cementowej kopuly za
pomoca myjki wysokocisnieniowej i goracej wody; naprawa drobnych rys zaprawg mineralng o kolorze, strukturze
dostosowanej do oryginalnej wyprawy kopuly; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystyka patacu (KEIM
HISTORISCH 50017)

tynki: wykonanie iniekcji niskoci$nieniowych po obwodzie studni ok. 5cm nad poziomem gruntu; wykonanie dezynfekgji
tynku preparatem biobojczym nieszkodliwym dla Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc
porazonych mikroflora; czyszczenie powierzchni starego tynku za pomoca myjki wysokocisnieniowej i goracej wody;
naprawa drobnych rys szpachlowkg silikonowa; wzmocnienie tynku preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu
krzemowego; malowanie farba w kolorze identycznym z kolorystyka patacu (KEIM HISTORISCH 50017)

kraty kute azurowe: oczyszczenie powierzchni za pomocg myjki wysokocisnieniowej i goracej wody; malowanie w
kolorze identycznym jak kraty w korpusie gtéwnym patacu, tj. szary antracyt (POLIFARB LODZ — LOWICYN RAL 7016)

o niecka wraz z wtdrng fontanna - elementy przeznaczone do restauracii i konserwaciji:

3.1.5

fontanna do demontazu: demontaz opraw o$wietlenia fontanny (6szt.); translokacja czesci figuralnej fontanny w
porozumieniu z WKZ w celu okreslenia miejsca jej magazynowania; podbudowa fontanny do utylizacji; zachowanie
modutéw kamiennych do przeprowadzenia renowacji

niecka fontanny z piaskowca kopulak™ wykonanie dezynfekcji niecki preparatem biobojczym nieszkodliwym dla
$rodowiska bez zawarto$ci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg; wstepne wzmocnienie
ostabionych i zdezintegrowanych powierzchni kamienia preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu krzemowego;
oczyszczenie modutdw kamiennych za pomoca, myjki wysokoci$nieniowej i goracej wody, z doczyszczeniem opornych
zabrudzen metodq chemiczng za pomoca pasty do okladzin z kamienia iflub metody wirujacego strumienia z
dostosowaniem wiasciwego Scierniwa jesli konieczne; wykonanie profilaktycznego odsolenia kamienia w strefie
przyziemia za pomocq oktadéw odsalajacych metodg migracji do rozszerzonego Srodowiska z mieszaniny piasku, pulpy
celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschniecia; wykonanie rekonstrukcji ubytkéw kamiennych i spoin kitem
mineralnym systemowym o dobranym kolorze; wykonanie kocowego wzmocnienia powierzchni kamienia preparatem
hydrofinym na bazie estrdw kwasu krzemowego; hydrofobizacja kamienia metodg natryskowg preparatem
krzemoorganicznym; montaz pompy fontannowej o wysoko$ci podnoszenia wody do min. 4m; montaz zasilania i nowych
opraw osSwietlenia w miejscu starych (6szt.), wg proj. elektrycznego. Uwaga: kazdorazowo nalezy wykonaé probe
skuteczno$ci stosowanych $rodkéw i ich nieinwazyjnosci, nie wolno dopusci¢ do zatracenie faktur kamieniarskich

Ogrodzenie

e ogrodzenie: zachodnia cze$¢ ogrodzenia bez zmian; przebudowa pétnocnego fragmentu zgodnie z rysunkami; rozbiérka
istniejacych elementéw podlegajacych przebudowie; wykonanie nowych izolowanych fundamentéw, wymurowanie
podmuréwek oraz stupdw na wzor istniejacych w ogrodzeniu po stronie zachodniej; wykonanie przeset ogrodzenia zgodnie z
projektem na wzor przeset istniejgcych w ogrodzeniu po stronie zachodniej; wykonanie dwuskrzydtowej bramy wzorowanej na
historycznej bramie wjazdowej na teren fabryki

3.1.6

Oswietlenie

o oSwietlenie: usuniecie catego o$wietlenia oprocz 2 lamp w ksztatcie rzymskich posagéw (czesciowo do utylizacji, cze$ciowo do
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przekazania Muzeum Miasta todzi — zgodnie z rysunkiem); lampy w ksztalcie posagdw przeznaczone sg do renowacji;
wykonczenie i kolorystyka lamp do konsultacji z Zamawiajacym, WKZ i projektantem (po ich oczyszczeniu); rozmieszczenie
9szt. nowych latarni w formie identycznej z lampami w ksztatcie rzymskich posagéw ale bez samego posagu (detal rys. nr 27),
z ktérych 6szt nalezy rozmiesci¢ symetrycznie wzdtuz osi ogrodu, a 3szt. wzdtuz alejki zachodniej; kolorystyka spéjna z
elementami kutymi elewacji patacu (np.: Polifarb £6dz LOWICYN RAL 7016); wykonanie 9szt. fundamentéw betonowych pod
lampy; usunigcie 2szt. lamp na stupkach flankujacych brame; wykonanie 2szt. niskich latarni (detal rys. nr 28) z montazem na
stupkach po zamontowaniu nowej bramy; ykonanie montazu 3 lamp doswietlajacych kluczowe fragmenty elewacji, dobér
konkretnych opraw i ich parametréw oraz doktadny sposob iluminacji elewacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, WKZ oraz
Projektantem na etapie realizacji (po wykonaniu prob)

3.1.7 Instalacja nawadniajaca

instalacja nawadniania: wykonanie systemowego nawadniania ogrodu, sktadajgcego sie z systemu 4 tryskaczy (w tym 3
zakresowych), rozmieszczonych w centralnej czesci ogrodu oraz na trawniku zadarnionym barwinkiem pospolitym

w potudniowej czesci oraz z instalacji nawadniania kropelkowego pod parterem bukszpanowym (zywoptoty bukszpanowe nie
mogg by¢ nawadniane za pomocg tryskaczy z uwagi na zwiekszone ryzyko wystepowania pasozytow spowodowane tym
rodzajem nawadniania) oraz pod zywoptotem z cisa po zachodniej stronie ogrodu; liczbe zraszaczy przypadajacg na 1 linig
zasilajgca nalezy dostosowa¢ do wydajno$ci zrodta wody; zasilanie systemu w wode odbywac sie bedzie poprzez zachodni
fragment elewaciji korpusu gtéwnego w rejonie Sali wystawowej. Uwaga: nie dopuszcza sie rozbiorki istniejgcej nawierzchni
ani jej podbudowy podczas rozprowadzania przewoddw zasilajacych instalacje nawadniajace — nalezy wykonac przeciski.

3.2 Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych ofertg, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentéw
Szczegotowy zakres robét budowlanych objetych oferta jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych, opartych
0 przedmiary robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje w szczegélnosci:

e organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztéw

e opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

e szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

e  zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i robét w energie elektryczng i wode

o wywoz materiatdw rozbiérkowych, gruzu i odpadow na sktadowisko odpadéw komunalnych

o stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano
— wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek, zalecen oraz
obowigzkéw

e utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6Zniejszymi zmianami)

e  prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewnic ciggly ruch pieszy i moZliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do
sgsiedniej poses;ji

e  prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdow na budowe

e  zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowa

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

e oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

e  przewozenie materiatow srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

o stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do
uzytkowania

e  zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz

o  wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa

e udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano — wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robot

421  Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Przetargowej i dokumentacii projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreSlone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

422 Pobieranie probek
Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

423 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

425 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z umowa, i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.
W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badar. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z Umowa i dokumentacjg projektowa, to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.31 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaréw.

43.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

43.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
e  protokoly przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencije na budowie

o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenia
Zamawiajacego.

4.4 Obmiar robot
4.41 Ogdlne zasady obmiaru robé6t
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach

ustalonych w Przedmiarze rob6t
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

442 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

443  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub korcowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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4.5
45.1

4.5.2

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér robét
Rodzaje odbioréw rohot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne),
o odbidr czeSciowy, techniczny,
o odbior koricowy,
o odbior ostateczny.

Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwltocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia, a nawet wczesniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbior czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty czeSciowo, w miare ich ukoriczenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robdt nastepuje poprzez odbiory czesciowe, podlegajg im w
szczegoInosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa miedzy stronami okresla, czy od daty odbioru cze$ciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwaranciji. Jezeli
odebrane czeSciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454 Odbior koncowy

Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mieé¢ uprawnienia
budowlane w specjalno$ci konstrukcyjnej. Odbiorowi koricowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancje dla poszczegdinych maszyn i urzadzen, zadwiadczenia od organéw
kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze kohcowym strony musza dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi¢, czy maszyny i urzadzenia tam zamontowane
dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatoZzeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbidr kofcowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej
inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzeh — w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzeh winny znalez¢
sie postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancji.

Odbior koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie¢ w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje
czas w jakim wykonawca powinien je usungé.

4.5.5 Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego rob6t jest protokdt odbioru sporzadzony wediug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w szczegdélnosci;

o  projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e  Ksiegi obmiarow

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczenr laboratoryjnych, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

¢ inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

456  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koficowego, technicznego.
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Odbior ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazujq usterki, a w razie ich
usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny wolnego od
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunigcia wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezposrednio zasad i trybu dokonywania odbioréw inwestycji budowlanych,
szczegbtowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw musza by¢ okreslane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbior do obowigzkow Inwestora, jezeli Wykonawca zgtosit zakoriczenie
robét budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokonac ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okre$la dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Wyrobami  budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga byé:
e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wylacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktérej wyréb ten zostat wytworzony
e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te mogg by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Glowne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:
e  bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i
uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:
- zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci
- uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen
element6éw no$nych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
e  Dbezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniaé:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty
- mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkaicodw lub ich uratowania w inny sposéb
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
e Dbezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkéw, takich
jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze $rodowiska, w szczegélno$ci w wyniku:
- wydzielania sig¢ gazéw toksycznych
- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidtowego usuwania Sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w cze$ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
e ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach
e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow
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2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegélno$ci spetni¢ nizej wymienione elementy:
o wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow i pod statym nadzorem technicznym
e W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska
o wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji nalezy
niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu
e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i autoréw
dokumentacji
o projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okre$lajace zasady stosowania wyrobow budowlanych

2.31 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych — umozliwiajgcych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1
pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow wymagajacych certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetienie co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych

e mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

e dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

WyZej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonujg dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobéw

budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

e system europejski ( oznaczenie wyroboéw znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywg 89/106/EWG z 21 grudnia
1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajacq w sprawie zblizenia ustaw i aktow
wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobow budowlanych, a zmieniajaca ustawy: ustawe z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci

o system krajowy ( 0znaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie

powinny spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okre$la:

e systemy oceny zgodnoSci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e spos6b oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

e wymagania, jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci wyrobow budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawéw
drzwiowych.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
toleranc;ji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla okreslania
wymiaréw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokosci pomieszczen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo.  Koordynacja modularna.  Szeregi  uprzywilejowanych — wymiaréw
multimodularnych dla wymiarédw poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynaciji
modularne;j.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementow budowlanych z
betonéw.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementéw budowlanych wykoriczenia.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI
1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.1 Zakres robot

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu rozbiorki istn. utwardzonych nawierzchni,
przeznaczonych do przebudowy, tj. starobruku, kostki typu ,zygzak”, kostki betonowej na wzér kostki granitowej, demontaz
marmurowej nawierzchni wzoru w miejscu dawnej fontanny oraz inne prace demontazowe, zwigzane z restauracjg elementow
murowanych z cegty, przeznaczonych do odtworzenia takich jak niskie murki terenowe w sasiedztwie fukowej balustrady tralkowej.
Wykonanie robot podstawowych poprzedza roboty przygotowawcze (szczegotowy zakres robdt wg projektu i przedmiaru).

1.2 Prace przygotowawcze

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, wediug wiedzy i
do$wiadczenia wykonawcy. Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcdw, demontaz powinien by¢ miedzy nimi uzgodniony
pod wzgledem terminu zgodnie z przyjetym harmonogramem  wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkow
zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac
rozbidrkowych i demontazowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni sposob
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, drég dojazdowych na plac budowy, miejsca sktadowania materiatow pochodzacych z
rozbiérki itp. Pozostate materiaty bedq wywiezione z budowy przez wykonawce robét. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na zadanie Inspektora Nadzoru dowodu usunigcia materiatéw rozbidrkowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony $rodowiska.

Metoda wykonania prac powinna by¢ okreslona w projekcie na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz
posiadanego sprzetu i dodwiadczenia wykonawcy. Elementy konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caty okres wykonywania prac w
stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen.

Odpady powstate podczas budowy powinny by¢ segregowane. Odpady powinny by¢ transportowane z miejsca ich powstania do
kontenerdw usytuowanych przy obiekcie, za pomoca pojemnikéw zamknigtych. Kontenery winny byé usytuowane w poblizu
miejsca prac.
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1.3 Materiaty
Kontenery z zamknieciem transportu poziomego dla sktadowania odpaddéw i gruzu.

1.4 Sprzet
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzet: tadowarki, zurawie samochodowe, samochody
ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, fopaty, mtotki, akceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5 Transport
Materiat z rozbiérki przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegto$¢ ustalong przez wykonawce.

1.6 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbidrkowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub
rozbidrkowej, Inzynier moze polecié wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig wykonawcy,
powinien on ztozy¢C je na wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materialy, ktére stajg sie wiasnoscig
wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

1.7 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

1.8 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka i demontazem jest:

- dla gruzu — metr szescienny (m3).

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

1.9 Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t, zgodnie z ST.

1.10 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, zgodnie z ST.

Placi sie za faktycznie wykonane roboty, wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny jednostkowej) za jednostke
obmiarowa.

Usuniecie i transport gruzu - pfaci sie (wg ceny jednostkowej) za ustalong ilosci m3 usunigtego z terenu budowy gruzu
budowlanego, ktora obejmuje :

- zatadunek gruzu

- wywiezienie gruzu z placu budowy

- opfate za przyjecie gruzu na wysypisko

- uporzadkowanie stanowisk pracy

- usunigcie ewentualnych szkod powstatych przy zatadunku i wywozeniu

1.11 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot rozbiérkowych obejmuije:

- catkowitg rozbiérke elementow z wyniesieniem na wskazane miejsce,

- wywiezienie materiatow z rozbiorki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie)

1.12 Przepisy zwigzane

Aktualnie obowigzujace przepisy BHP odnosnie prowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

“réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

2. ROBOTY DROGOWE
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2.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem nawierzchni koniecznych dla
funkcjonowania drég i placéw na terenie ogrodu i obejmuije:
o wytyczenie drog, placow
rozbiorka starej nawierzchni
Wywoz gruzu
wykonanie robét ziemnych pod nawierzchnie - wykopy, nasypy
korytowanie, plantowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie i oporniki
wykonanie warstwy kruszywa mineralnego
wykonanie warstwy kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem
wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
wykonanie nawierzchni z kostki, kamienne;
zatozenie oporéw — obrzeza

211 Okreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem potaczenia;

koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;

podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z
podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig na gteboko$¢ przemarzania;

ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez
Wykonawce obmiaru;

materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot;

teren budowy — teren udostepniony dla wykonania na nim robét;

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

21.2  Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci prowadzonych robot,
bezpieczenstwo uzytkownikéw w trakcie wykonywanych prac, metody uzyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodno$¢ z
poleceniami Zamawiajacego.

21.3  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

214  Zabezpieczenie terenu wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejacych obiektow takich, jak: zjazdy, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace, itp. wystepujacych na przekazanym terenie w okresie wykonywania robot,
az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Oznakowaniu podlegajg takze maszyny wykonujace prace. Maszyny samojezdne winny by¢ dodatkowo wyposazone w
pulsujace $wiatta ostrzegawcze w kolorze Z6ttym.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene kontraktowa,

21.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu wyeliminowanie
nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz innych ucigzliwosci dla otoczenia.

21.6  Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych z nimi
zwigzanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
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Jezeli teren wykonania rob6t przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkei uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] potozonej w sgsiedztwie prowadzenia robét, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wszystkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu robét, sposobu ich wykonania musza by¢ zgtoszone przed podpisaniem
kontraktu i wyjasnione w sposdb nie budzacy watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robét wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania nawet je$li nie byly ujete w
projekcie budowlanym.

Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg i zapewni wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

2.2 Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji projektowej i powinny na nie zostaé
przedtozone atesty wytwércow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne.

Ogolne wymagania dla materiatéw podano w przepisach — wymaganiach ogéinych.

221 Rodzaje materiatéw
o  Kostka kamienna nawierzchniowa Sciezek: szara kostka granitowa fupana o wym.: 6x6x6cm
e  Obrzeze: szara kostka granitowa tupana o wym.: 15x15x15cm
Plyty z granitu ptomieniowanego np. Giallo Topazio/Giallo Veneziano/Kashmir Gold (tacznie 96 szt., ok. 15 m2) -
Uwaga: rodzaj kamienia do wyboru na etapie realizacji i do uzgodnienia z Zamawiajacym, WKZ oraz Projektantem
ptyty piaskowca o wym.: ok. 25x25x4cm (uzupetnienie posadzki podium)
Kruszywo mineralne
Piasek
Cement
Chudy beton
Woda do betonu

222  Zrédta uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
Inwestorowi szczegdty ich dotyczace, w tym odpowiednie $wiadectwa i probki. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob
ciagty spetniajg wymagania w czasie realizacji robot.

223 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych
wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploataci,
organéw administracji pafistwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

224  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zatozone w miejscu
wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez
Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem

i niezapfaceniem.

225  Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Kierownika projektu.

226 Inspekcja Wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizaciji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Kierownika projektu, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$lié, zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ustaleniami.

2.6.2  Zasady kontroli jakosci
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.6.3  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Kierownika projektu.

2.6.4  Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

2.6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania /
pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Kierownik projektu dokonujac
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

2.6.6  Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatq techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong, i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane
przez Producenta a takze w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez Niego. Kopie wynikdw tych badan
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.7 Obmiar robét

271 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét w zakresie zgodnym

z umowa, w jednostkach ustalonych w formularzu zaméwienia.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Wyniki obmiaru beda pisemnie przedstawione Zamawiajacemu.

2.7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwa dla danych robét nie wymaga inaczej, objetosci bedg wyliczone w m 3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.

lloSci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

273 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

274  Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposoéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

215 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

2.8 Odbior robot

281  Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior czesciowy

Odbior ostateczny

Odbiér koricowy

2.8.2  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika projektu.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

2.8.3  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

2.8.4  Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca po catkowitym zakoriczeniu robot.

Odbior ostateczny robé6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia
rob6t.

Odbioru ostatecznego robét dokona przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przediozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z umowa.

W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiajacy okresli ich zakres a Wykonawca usunie je na koszt wtasny w
ustalonym terminie.

Wykonawca po usunieciu usterek dokona powtdrnego zgtoszenia robét do odbioru.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

protokét odbioru ostatecznego robot

ksigzki obmiaréw (oryginaty)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

odbior czesciowy

2.8.5  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.9 Podstawa ptatnosci

291 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa robét skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa okreslong w formularzu
zamowienia.

Ceny jednostkowe robét powinny obejmowaé:
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. robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robot
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

210 Przepisy zwigzane

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne

BN - 8931-12:1964 (BN — 77/8931-12) — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-96012 — Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu..

PN - B — 06250:1988 (PN - 88/B-06250 )- Beton zwykly.

BN- 88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN - S - 06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN - S — 96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN - S - 96014 - Podbudowy z betonu cementowego

PN - S - 96013 — Podbudowy z chudego betonu

PN-B-11213:1997- Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

3. ROBOTY ZELBETOWE

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace robot zelbetowych

ptyta fundamentowa powinna przekazywac¢ obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy
przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw nodnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu

e przed wykonaniem szalowania ptyty fundamentowej i innych konstrukcji Zelbetowych nalezy wykona¢ instalacje
przebiegajaca pod elementami konstrukcyjnymi

e wykonanie elementéw zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewniato wymagany stopien bezpieczenstwa
obiektu i nie powodowato szkodliwych jego odksztatcen, jakie moga powstaé wskutek zmian zachodzacych w gruncie i
wykonanej uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania rob6t lub przekroczenia nos$nosci

e przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majace wptyw na ustalenie
rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

e przed przystapieniem do wykonywania elementéw zelbetowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majace wptyw na
ustalenie ich rzeczywistego poziomu posadowienia

3.2 Okreslenia podstawowe dotyczace zbrojenia

3.21 Warunki ogélne

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawiera¢:

rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukcji zelbetowej

wykazy pretow zbrojeniowych

sposoby faczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidtowego wykonania zbrojenia w okre$lonych warunkach wykonania
klase stali i znak gatunku stali pretow zbrojeniowych i innych elementdw stalowych

zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia i uchwytdw montazowych
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W zakres kontroli jako$ci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wchodzi w szczegélnoSci:

sprawdzenie pod wzgledem wymagan podanych w Polskich Normach i dokumentacii projektowej
sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementow zbrojeniowych pod wzgledem odchytki od wymiardw, jakosci technicznej
(zgorzelina, rdza, tluszcze, farby, inne zanieczyszczenia)

W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczegéinosci:

3.2.2

sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy

sprawdzenie standardu sktadowania wykonanych elementéw zbrojarskich

sprawdzenie taczen pretéw zbrojenia

sprawdzenie zasad transportu wewnetrznego wykonanych elementéw zbrojenia na miejsce wbudowania
sprawdzenie zasad montazu zbrojenia na stanowisku

Kontrola wykonania i montaz zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

3.3

3.31

3.3.2

ogledziny

badanie zgodno$ci zbrojenia z obowigzujgacymi przepisami
badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
sprawdzenie czystosci szalunku

sprawdzenia stosownych atestow, certyfikatow

Wymagania ogoélne dotyczace betonu

Standardy podstawowe

do betondw nalezy stosowa¢ cementy, kruszywa i wode odpowiadajace wymaganiom podanym w Polskich Normach
kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia

uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencj,
prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci

do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci betonu moga by¢ stosowane dodatki i
domieszki nie wptywajace na zmiane wiasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze
odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm

dobér urabialno$ci betonu winien uwzglednia¢ sposéb zageszczenia, ksztatt przekroju fundamentu i zageszczenie
zbrojenia

transport betonu nie powinien powodowac naruszenia jednorodno$ci mieszania i zmian w sktadzie mieszanki w stosunku
do stanu poczatkowego

czas trwania transportu, dobdr srodkow i organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowg o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu

mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce utoZzenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkdw ogéinych:

333

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie szalunkdéw i zbrojenia, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu elementu

szybkos$¢ i wysoko$¢ wypetnienia szalunku mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywnoscig
deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki

w okresie stonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna by¢ zabezpieczona przed utratg wody

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed wodg
opadowg

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku budowy

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej

opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie
uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spetnia¢ warunki:
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3.3.5
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zapewnienie w poczatkowym okresie twardnienia okre$lonych warunkéw ciepino — wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie

chronienie dojrzewajacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji

utrzymanie betonu w statej wilgotnosci zgodnie z zatozonymi parametrami

polewanie wodg wedtug indywidualnych instrukcji

Kontrola wykonywania robét i jakosci betonu

badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych

kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowe;

podczas robo6t betonowych nalezy przeprowadzaC systematyczng kontrole jakosSci mieszanki betonowej w czasie
transportu, uktadania i zageszczania oraz prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdzac roznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjq
kontrolowang tzw. metodg stozka opadowego

ocenie podlegajg wszystkie wyniki wytrzymatosci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku
betonowania; liczba prébek powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu

dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta dokument okreslajacy klase
betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbedne dane

zaswiadczenie o jako$ci betonu winno zawieraé w szczegolno$ci podstawowe dane merytoryczne:

okres, w ktdrym wyprodukowano dang partie betonu

charakterystyke betonu

wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

wyniki badan dodatkowych

dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz sposob i
warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji

Odbior elementow konstrukcyjnych zelbetowych

Odbidr fundamentow i innych elementow zelbetowych polega w szczegdlnosci na:

sprawdzeniu prawidtowo$ci ich usytuowania w planie

sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg,
sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania szalunkow

sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania zbrojenia

sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania rob6t betonowych

sprawdzeniu prawidtowo$ci przeprowadzenia pielegnaciji betonu
sprawdzeniu zaswiadczen o jako$ci betonu

sprawdzeniu wynikow badan probek betonu po okresie normatywnym

Odbidr poszczegolnych etapéw rob6t powinien byé dokonywany sukcesywnie z uwzglednieniem robét zanikajacych i kolejnym
wpisywaniem do Dziennika budowy.

3.5 Przepisy zwigzane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-B/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objeto$ci.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawy
wzorcowe do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania
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PN-EN 480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody cisnieniowe
PB-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

4. ROBOTY RENOWACYJNE

4.1 Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci, zwigzane z restauracjg i konserwacjg elementéw matej architektury trwale zwigzanej z
gruntem, jn.:

- konserwacja i restauracja tynkdw ptaskich o fakturze gtadkiej

- konserwacja i restauracja tynkéw ciggnionych

- konserwacja i restauracja tynkéw strukturalnych reliefowych

- konserwacja i restauracja elementéw wystroju sztukatorskiego: form przestrzennych

- konserwacja i restauracja elementow z piaskowca

4.2 Materialy

Zaleca sie by materiaty uzyte do restauraciji i konserwacji matej architektury w ogrodzie patacu, takie jak: szybkowigzace zaprawy
do uzupetnien ubytkéw, mineralne szpachléwki powierzchniowe, szybkowigzace zaprawy wypetiajace, fabrycznie mieszane
suche zaprawy ze spoiwem mineralnym byty wykonane na bazie cementu romanskiego.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym system do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym —
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Przewiduije sie uzycie nastepujace materiatéw konserwatorskich:

- preparat czyszczacy do usuwania zielonych nawarstwien bez aktywnego chloru

- gteboko penetrujacy preparat do wzmacniania bardzo porowatych oraz silnie zwietrzatych struktur, oparty na estrach kwasu
krzemowego (KSE)

- Scierniwo (dolomit + piasek kwarcowy, suszony i frakcjonowany o granulacji 0,2) dla metody strumieniowania $ciernego na
sucho

- rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujgcy do kamienia naturalnego na bazie silanéw i siloksandw

- pasta czyszczaca do usuwania zanieczyszczen z kamienia naturalnego

- kompresy odsalajace

- mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnietych elementéw w tynku

- mineralna zaprawa renowacyjna wigzaca, dajaca sie rozprowadza¢ w warstwie ,schodzacej do zera”

- mineralna zaprawa do uzupetniania gtebszych ubytkdw kamienia

- zaprawa tynkarska do zabytkowych podtozy.

4.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne powinny spetnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4.4 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce,

- do naktadania i zacierania zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie j. kielnia, paca, szpachelki,
- do montazu prowadnic dla szablonéw i profili wzmacniajacych — wiertarka udarowa,
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- wzorniki — indywidualnie przygotowane do wymaganego ksztattu narzedzia stuzace do $ciagania tynku. Wzornik najczesciej
wykonuije sie z blachy o grubosci od 0,7 do 1,5m grubosci (zaleznie od wielko$ci wykonywanego profilu) mocowanej do
odpowiednio wycietej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykrdj deski pod blachg powinien by¢ o kilka milimetrow
cofnigty w stosunku do wykroju blaszanego, a jej krawedz Scigta pod katem do 30 stopni aby podczas przesuwani dociskata
zaprawe. Przy tynkach tréjwarstwowych, dla danego ksztattu profilu nalezy przygotowaé podwéjny wzornik z dwoma wykrojami z
blachy. Jeden przymocowuje sie na state, drugi (powiekszony w kazdym kierunku o grubo$¢ gtadzi) na sruby (aby go zdja¢ po
wykonaniu narzutu).

- prowadnice san, przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarczg proste, strugane deski, o wymiarach 2,5 x 8cm,
zabezpieczone przed wchtanianiem wilgoci (np. nasycone olejem), a przy wiekszych iloSciach - stalowe badz duralowe zamkniete
prostokatne profile o sprawdzonej sztywno$ci i prostoliniowosci.

4.5 Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.6 Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i

réwnosci. Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni. Préba odporno$ci na skrobanie

(zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ izrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci

istniejacych powlok zapomoca rylca. Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki,

pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci. Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza

(konstrukcje murowe tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni istniejacych podtozy — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i

malowanych.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

- wykona¢ dezynfekcje preparatem biobdjczym, nieszkodliwym dla $rodowiska bez zawarto$ci aktywnego chloru poprzez natrysk
miejsc porazonych mikroflorg

— usunag nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza poprzez odsolenie za pomocg oktadéw odsalajacych metodg migraciji do
rozszerzonego $rodowiska z mieszaniny piasku, pulpy celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschniecia - odczekaé¢ do
jego wyschniecia,

— usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich za pomocg metody chemicznej lub/i metodg
mechaniczng za pomoca stalowych szczotek, metodg strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw) dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci
powierzchni podioza, powstate ubytki wypetié zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
szczegOtowej oraz przez producenta systemu.

Wszystkie rodzaje podtozy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wytrzymatosci rozwazyc ewentualno$¢ przemurowan bardzo

skorodowanych podtozy. Stare niestabilne tynki usung¢, powierzchnie oczyScic. Zaleca sie czyszczenie mechaniczne strumieniem

wody pod ci$nieniem. W przypadku obecno$ci starych wymalowan dyspersyjnych wykonaé proby (podobnie w przypadku
stosowania preparatéw wzmacniajgcych. Do wykonywania profili ciggnionych nalezy przystapi¢ po zakofczeniu prac tynkarskich
na powierzchniach ptaskich $cian.

4.7 Kontrola jakosci robot

471 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Sprawdzeniu podlega prostoliniowo$¢ i poziomowanie profili prowadzacych (prowadnic). Nalezy
zwraca¢ uwage na ,ostro$¢" krawedzi, braki wypetnien, ubytki. Wyniki badahn materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.7.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

) prawidtowosci przygotowania podtozy,

) mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

e) przyczepnosci tynkdw do podtoza,

f) grubosci tynku, taczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

g) wygladu powierzchni tynku,

h) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

i) przestrzegania wiasciwej diugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami,
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j) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

4.8 Obmiar robot

Powierzchnie tynkow oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow

Rzeczowych ,KNR 2-02 -Rozdziat 08 i 09- pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.

Profile ciggnione oblicza sie w metrach biezacych dla danej szerokosci (w rozwinieciu) liczac po zewnetrznej najbardzie;
eksponowanej krawedzi profila.

4.9 Odbiér robot

4.9.1 Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

49.2 Odbior tynkéw

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunag¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Profile ciggnione podlegajg odbiorowi tacznie z tynkami.

4.10 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 4.8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie robét konserwatorskich

- uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

4.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu),

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru),

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych,
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw .
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

“réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE

5.1 Materialy
- preparat do poziomej izolacji w murze z cegly, aplikowany metoda iniekcji ciSnieniowe;

5.2 Sprzet
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Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

5.3 Transport
Transport materiatow i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5.4 Wykonanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem oraz zaleceniami producentéw wybranych systeméw izolacii.

5.4.1 Izolacja pozioma metoda iniekcji

Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez
specjalne lance oraz specjalny agregat cisnieniowy podajacy w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany w
formie koncentratu.

Plyn roboczy nalezy sporzadzi¢ bezposrednio przed wykonywaniem prac, rozcieficzajac koncentrat wodg pitng w proporcjach: od
147 do 1+14.

W warunkach przecietnych mozna przyjac¢ za wtasciwe rozcienczenie w proporcjach: 1 + 10.

W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyjaé proporcje 1 + 7, aby utrzymac skuteczne stezenie
cieczy roboczej po jej potaczeniu z wodg obecng w strukturze $ciany.

W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuje sie bardziej znaczne rozcienczenie
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby ptyn roboczy zyskat odpowiednig zdolnos¢ penetracji i doktadnie nasaczyt strukture przegrody w
obszarze iniekcji, przy rozcienczeniu koncentratu woda w proporcjach: 1410, nalezy przyja¢ zuzycie cieczy roboczej w ilosci ok. 20
I/m2 poprzecznego przekroju $ciany. Tak przygotowang ciecza za posrednictwem pompy i rur infuzyjnych napetnia sie otwory
iniekcyjne. Skosne otwory iniekcyjne o $rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ po zewnetrznej stronie przegrody, szeregowo w linii
odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgociowe;.

Rozstaw otwor6w ok. 12 cm. Kat nachylenia otworéw w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°.

Otwory nalezy wykona¢ prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody. Otwory
nalezy rozmieszcza¢ w dwdch rzedach (z przesunigciem w poziomie o potowe odlegtosci miedzy otworami). W takiej sytuacii
odstep pomiedzy rzedami powinien wynosi¢ max. 8 cm, a odstep pomiedzy otworami max. 20 cm. W przypadku naroznikéw oraz
muréw o grubosci ponad 60 cm aplikacje preparatu zaleca sie przeprowadza¢ z dwoch stron. Przed przystapieniem do iniekciji
otwory nalezy odpylic.

Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych diugos$¢ nalezy dobra¢ odpowiednio do
gtebokosci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych dtugo$ciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢ na
budowie.

Obustronne pokrycie muru zaprawg uszczelniajaca w obszarze wykonywanej wtdrnej izolacji poziomej zapobiega stratom
preparatu przez powierzchnie muru. Ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy wypetni¢
przy pomocy iniekcji z bezskurczowq, zaprawa, nalezy witaczat w mur za pomocg pompy iniekcyjnej. W przypadku metody
grawitacyjnej nalezy wlewa¢ nie rozcierczony preparat iniekcyjny.

Proces wysychania muru nie moze by¢ krotszy niz 24 godziny. Kolejne napetnianie otworéw powinno nastepowaé po catkowitym
wchifonieciu. Cisnienie zalezy od stanu technicznego (wytrzymato$ci) muru, w wigkszosci przypadkéw wynosi ono 0,2-0,4 MPa.
Iniekcje zakonczy¢ po wprowadzeniu w mur zadanej iloSci preparatu iniekcji. Po zakonczeniu iniekcji wyja¢ pakery, a otwory
wypetni¢ zaprawg systemowa. Zuzycie jest zalezne od chtonnosci muru i moze by¢ ustalone przez wykonanie prob. Skuteczno$¢
przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zuzyciu preparatu wynoszacym 15kg/m2 przekroju poziomego jednorodnego muru.
Nalezy chroni¢ powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z plynem iniekcyjnym oraz  przestrzega¢ zalecen
technologicznych z karty bezpieczeristwa.

Po zakorczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbié poprzez uderzenie mtotkiem. Mozna je usuna¢, a
otwory wypetni¢ (szlamowanie) zaprawa zamykajaca wapienno- trassowa.

5.5 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w Ogoinej ST

5.6 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej ST

5.7. Odbiér robét
e  Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej ST

5.8 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w przedmiarze robét.

5.9 Normy

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna — Oznaczanie gestosci produktdw chemicznych ciektych i statych
w postaci proszku.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztworéw produktéw chemicznych
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Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

6. ROBOTY MUROWE

6.1 Materialy
Materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

6.1.1 Materiat
e  cegfa petna budowlana kl. 150
e cement portlandzki, piasek do zapraw, gotowa zaprawa spoinowa nie zawierajaca cementu

6.1.2  Wymagania
e  cegfa powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001
e zaprawa do wykonania robdt murowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub odpowiednim aprobatom technicznym
e woda do zapraw z wodociggu na terenie obiektu
e piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” ,
bez domieszek organicznych

6.1.3  Warunki dostawy, magazynowanie
e materialy dostarczaé samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowytadowawczymi w zaleznosci od rodzaju
materiatu
materiaty ceramiczne sktadowaé na wyréwnanym, utwardzonym podtozu
wapno dostarczy¢ w workach i sktadowa¢ w zadaszonym magazynie
cement dostarcza¢ w workach i sktadowaé w zadaszonym magazynie
piasek dostarczy¢ samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym i sktadowa¢ na placu budowy w wyznaczonym
miejscu

6.2 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie wykonywania robot .

Mozna uzyé nizej wymienionego sprzetu:

- betoniarka

- elektronarzedzia, inny sprzet

6.3 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowa¢ samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy.

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed moZliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robédt i
wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

6.4 Wykonanie robot
6.4.1 Murowanie $cian
Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatkéw przeciwmrozowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

6.5 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy
nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

6.5.1 Badania jakosci robé6t w czasie budowy
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Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.6 Obmiar robét

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegajg akceptacji Inwestora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

6.6.1  Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

6.7 Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajac Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
rob6t.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: projekt budowlany, protokoty odbioru poszczegéinych etapow
rob6t, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbior robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoniczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki okiennej.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosg.

6.7.1  Dokfadnos¢ wykonania rob6t murowych
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan
dokumentaciji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. muréw liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

e dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajacej wymiarowi ¥, ¥z lub 1 cegly, wielko$ci tych odchytek powinny byé takie
same, jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami
przedmiotowymi dla tej cegty,

e gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny podtuzne;j,
dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10mm.

6.7.2  Prawidlowo$¢é wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem budowlanym.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.

Dotyczg one obu powierzchni muréw dla murdw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku murdw o grubo$ci 2 lub 1 cegty - tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

6.8 Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej ST.

6.9 Prze pisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawq "Prawo Zamowien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyrb lub wyzszy poziom wykonania.
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7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

7.1 Wymagania dotyczace robét tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw
( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwrécié uwage w szczegolnosci na:

zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robot

stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowanie podtozy

przyczepno$¢ tynku do podioza

mrozoodporno$¢ tynkow

grubos$¢ tynkow

wyglad powierzchni otynkowanych

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenie nadprozy i obrzezy tynkow

grubo$¢ tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od normatywne;

7.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe — zasady ogéine
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

zaktadane grubosci tynkdéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim
obowigzujace sq procedury wykonawcze zawarte we wskazdwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od producenta

nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace, naroznikowe)
elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowa¢ odpowiednie faty odcinajagce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oScieznice
obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie
w taki spos6b, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnig

natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany” przy
uzyciu pacy z gabka

w przypadku powstania pecherzykow powietrza, nalezy je $cigé paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢
zaprawa tynkarska i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np. przy
zbrojeniu siatkq

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ procedury wykonawcze
takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo-wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkdw podktadowych nalezy stosowaé obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowaé na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

7.3 Tynki wykoriczeniowe (drobnoziarniste) - zasady ogélne

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykoriczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub posredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkéw wykoriczeniowych

istotnym czynnikiem wplywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrag wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrobce warstw wierzchnich

w zaleznosci od rodzaju tynku zewnetrznego (cementowo—wapienne, krzemianowe, zywiczne lub silikonowe) nalezy
przyja¢ technologie wykonawstwa wskazana przez producenta

7.4 Kontrola wykonania tynkow
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan normatywnych, a w szczeg6lnosci
sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podtoza

mrozoodpornosci tynkow
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grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzer powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenia nadprozy i obrzezy tynkow

7.5 Odbior tynkow

e odbior gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza

e zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie wynikow badan kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

o tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

e jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

o w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawic je do ponownego odbioru

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizsze;
kategorii

c) w przypadku, gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania — sku¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe

7.6 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Piyty gipsowe $cienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawq "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

8.1 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;
e  beton

o tynk zwykty cementowo — wapienny, gipsowy
e tynk pocieniony mineralny i zywiczny
e plyta gipsowo — kartonowa
o elementy metalowe
Og6lne wymagania:

e powierzchnie powinny byé oczyszczone z zanieczyszczeh mechanicznych
o wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni
e wkrety mocujace ptyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane
o elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen
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8.2 Kontrola podtozy pod malowanie
e  kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
a) po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
b)  nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu

e kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania
réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
wyglad powierzchni podiozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym

e zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka; w przypadku powierzchni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki

o wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

8.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e podczas opadow atmosferycznych ( zewnetrzne)
e w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C
o w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20
stopni C

Roboty malarskie nalezy wykonywac:
¢ na podiozach stalowych wytacznie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
e gdy podtoza spetniajqg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta
o dla robdt wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
o dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykona¢ po tzw. biatym montazu i utozeniu posadzek

8.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje
aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, plam, $ladéw pedzla
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczern i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
e réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw — nie powinny $cierac sie ani obsypywac przy tarciu
migkka tkaning bawetniang
o W zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
e  Dby¢ odporne na zmywanie wodg
e nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
e na powlokach wykonanych na elewacji niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2
e chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw
o $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

8.5 Zakres i metody kontroli robét malarskich
e badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14
dniach.
e badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé w sposéb nastepujacy:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5m
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e  sprawdzenie zgodnoSci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschniete;
powtoki z wzorcem producenta

e  sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang szmatkq w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby

e  sprawdzenie przyczepno$ci powtoki

8.6 Odbior i ocena rob6t malarskich

e odbiodr rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, projektem technicznym i
dokumentacja powykonawczg

e zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami norm i
aprobat technicznych

e jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo wykonane

e w przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigecie niezgodnosci

o roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogq by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg
wiasciwos$ci uzutkowych i komfortu ich uzytkowania

e w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

8.7 Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lania przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowe;

PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg, "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

9. ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

9.1 Materiat — nasadzenia roslin
Nalezy wykorzystaé ro$liny z nasadzeniem na powierzchni okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Do obsypania $ci6tka z kory sosnowej na widkninie.

9.1.1 Ziemia urodzajna
W miejscach, gdzie zprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia
roélin oraz zaktadania trawnikow.

9.1.2  Nasiona traw
Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢
oznaczony procentowy skigd gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana zdolno$¢ kietkowania.

9.1.3  Nawozy mineralne
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ opakowane z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$c NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

9.1.4  Materiat roslinny sadzeniowy
Materiat roslinny (drzewa, krzewy, byliny) powinien by¢ zgodny:
e znormg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022
o wiasciwie oznaczony, powinien posiadac etykiety z wlasciwa nazwa tacifiska, forma, wyborem, wysokoscia,
numerem normy
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Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujace cechy:
e  krzewy powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami
o wysoko$¢ krzewow 20 — 40cm
e  bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana bez uszkodzen
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne krzewoéw
odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia
$lady zerowania szkodnikéw
oznaki chorobowe
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
Zte zrosniecie odmiany szczzepionej z podktadkg
rosliny do czasu wysadzenia powinny by¢ przechowywane w miejscach ocienionych, ostonietych od wiatru i
zabezpieczonych przed wyschnieciem.

9.2 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie ponadto mozliwoscig korzystania z watu gtadkiego, watu kolczatki do
zaktadania trawnikow oraz do pielegnacji zadrzewien uzycia pit mechanicznych i recznych.
Pozostaty sprzet do wykonania rob6t:
e drobny sprzet do robot ziemnych
e szpadle, grabie

9.3 Transport

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Materiat roslinny z brytg korzeniowg w czasie transportu musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe, zabezpieczone (folia, worki
jutowe) lub by¢ w pojemnikach, powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnigciem. Drzewa i krzewy oraz po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli je$li brak takich mozliwosci nalezy je zadotowaé
w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym i podlewac w czasie suszy. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach
(produkcja kontenerowa).

9.4 Wykonanie robét
9.4.1 Przewidywana kolejnos¢ robét:
e gleboka rekultywacja stref, gdzie zmieniono uktad komunikacyjny
wyréwnanie poziomu gruntu w przypadku wyniesienia nawierzchni ponad istniejacy poziom
nasadzenia rolin z upraw kontenerowych, sadzone w doly zaprawione ziemig urodzajna, gazony oraz wazy przy
portyku oraz przy balustradzie tralkowej
o  rekultywacja trawnikdw

9.4.2 Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi 0 2-3cm

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany

ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rong warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana

przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

w miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemig urodzajng

wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych
akceptowalnych okresach

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5kg na 100m2

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw, zatwierdzonych przez Parstwowg Inspekcje Ochrony Rolin

nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jden obowigzkowy dosiew

w przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowa¢ tak samo, jak do wysiewu nasion, zwigkszy¢ ilos¢
nawadniania

943 Wymagania dotyczace wykonania sadzenia krzewow:
¢ roboty nasadzeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujacymi normami
e  pora sadzenia jesienig lub na wiosne do potowy m-ca maja kazdego roku
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9.4.4

9.45

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z projektem urzgdzenia zieleni
dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong urodzajng ziemie

Sposob realizacji sadzenia krzewow:

ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5cm glebiej niz rosta w szkétce

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢

korzenie roélin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowaé miske i podla¢
w miejscach nasadzenia krzewu zastosowac¢ humus, obsypac rosling i delikatnie ugnie$¢

w spulchnionym dotku wigkszym od bryty korzeniowej krzewu nasypa¢ na dno ziemie ze zmieszanym piaskiem i
zwirem w stosunku 1:1, na wys. 10-15cm

po ustawieniu ro$liny zasypa¢ dotek do potowy humusem i udeptac

podlaé rosling wodg,

uzupeic¢ dotek z pozostawieniem niewielkiego wyptycenia (miseczki)

powtdrzy¢ dziatanie dla wszystkich poszczegdinych rolin, sadzac wg projektu urzadzenia zieleni
obficie podla¢

utozy¢ wioknine zasypana Scidtkg z kory sosnowej gr. 6cm

Pielegnacja nasadzen:

podlewanie

odchwaszczanie

nawozenie

usuwanie odrostéw korzeniowych

poprawianie misek

okopczykowanie krzewow jesienia,

rozgarniecie kopczykéw wiosng i uformowanie misek

wymiana uschnigtych i uszkodzonych rolin

przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace)

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robét.

9.4.6

Pielegnacja trawnikow:

pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10cm

nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10-12cm

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ i wysokos¢ ciecia nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu ozna
stosowac po uptywie 6 m-cy od zatozenia trawnika

nawozenie mineralne — ok. 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewaé dzielac dawke na cztery
partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrze$nia

mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach
roku

wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu

od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot zwiekszajac dawki potasu i fosforu

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu lecz tylko fosfor i potas

przewiduje sig dosiewy uzupetniajace dla trawnikdw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostéw
wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5cm

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby

nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych podlewanie trawnikow

9.5 Elementy matej architektury

9.5.1

zraszacze golfowe o promieniu 15m

tawki wolnostojace z oferty rynkowej

kosze na $mieci zeliwne w kolorze RAL 7016 z oferty rynkowe;

brama wjazdowa dwuskrzydtowa stylowa z ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie powtokg
cynkowg - malowana proszkowo w kolorze RAL 7016- wykonanie warsztatowe

kuliste lampy na postumencie, reflektory, latarnie kute

Wymagania dotyczace dostawy elementéw matej architektury
tawki powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
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o kosze na $mieci powinny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie
e  materialy uzyte do wykonania w/w elementéwwinny by¢ zgodne z projektem
e  przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac akceptacje WKZ

9.6 Kontrola jakos$ci robét

9.6.1 Kontrola w czasie wykonywania trawnikow

oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen

grubosci warstwy rozécielonej ziemi

prawidtowego uwatowania ziemi

gestosci zasiewu nasion

w przypadku trawnikéw z darni rolowanej kontroli podlega wielko$C ukorzenienia i przyjecia sie darni

9.6.2 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
o wielkoSci dotkow pod roslinami
e  zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia gatunkow i odlegtosci
sadzonych roslin
e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normg
PN-87/R-67023

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
e  prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew
e odpowiednich terminéw sadzenia
¢ wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu
e wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw
e  zasilania nawozami mineralnymi
9.6.3 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin polega na sprawdzeniu:
e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg
e zgodnosci posadzonych gatunkdw oraz ilosci roslin z dokumentacjg projektowa
¢ wykonania misek przy roslinach
e  jakoSci posadzonego materiatu

9.6.4 Kontrola przy odbiorze trawnikéw
o  prawidtowa gesto$¢ trawy (trawniki bez ,tysin”)
e obecnos¢ gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow

9.6.5  Kontrola przy odbiorze elementéw matej architektury
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg,
o jakosci zastosowanego materiatu

9.7 Obmiar robét
Dla zieleni i elementéw matej architektury jednostka obmiarowa jest 1 szt. lub 1 kpl.
Dla trawnikéw jednostka obmiarowg jest m2.

9.8 Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST w momencie zgodno$ci obmiaru robét i jakosci ich wykonania (pkt. 9.4.1 -9.4.4)

9.9 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawce.
Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

9.9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki ro$lin obejmuje:
e roboty przygotowawcze z wyznaczeniem miejsca sadzenia, wykopaniem i zaprawieniem dotkéw
zakup i dostarczenie materiatu roslinnego
posadzenie roslin
pielegnacja w okresie gwarancyjnym posadzonych ro$lin z podlewaniem, odchwaszczaniem, nawozeniem
wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

9.10 Przepisy zwigzane
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PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste rosli ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowanie:

drinz. Halina Jaroszewska

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
Wspdipraca:

techn. bud. Wiestawa Stall
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Kuba
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