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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczgce insta-
lacji elektrycznych wykonanych w ramach w ramach projektu - Projekt budowalno konserwator-
ski zagospodarowania ogrodu patacu I. K. poznanskiego — projekt zamienny ; £édz ul.
Ogrodowa 15

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegdtowy opis w
dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét):
— zasilania stupéw oswietleniowych,
— zasilania fontanny
— zasilania bramy wjazdowej
— ochrona od porazen i uziemienia

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujgce prace:

- transport, sktadowanie i instalacja elementow instalacji elektrycznej,

- uruchomienie wykonanych instalacji,

- pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowigzujgcych przepisow,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robat,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodow i urzgdzen elektrycznych zgod-
nie z planami i rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstugg instalaciji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogolnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

4 Teren budowy
.4.1 Organizacja robét

Przy realizacji robot, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy
stosowac sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersiji.

1
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1.4.2 Harmonogram robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajéw robot nalezy
uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robét na odcinkach przylegajacych do sie-
bie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozli-
wosci powstawania przeszkod w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robdt;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczen-
stwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.3 Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby




roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a

pracownikow na wypadki przy pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym roboty
majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe
ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji rob6t niewykazanych w dokumentaciji kabili,
przewodow lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z orga-
nem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;
Wprowadzenie na teren robo6t odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i

udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
plan urzadzeh i okablowania znajdujgcych sie na terenie robot.

1.4.3 Koordynacja robét

Koordynacja robo6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogodlny harmonogram robot powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéw robot, wzglednie ich etapdéw i powinien byé tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidiowy przebieg zasadniczych robdt ogodlnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogdélny
harmonogram robét powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych
harmonogramow robét specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy objgé rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywac¢ wtasnymi sitami,
takich jak np. stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktdra bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktow z zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe
dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i
gwaranciji.

1.4.4 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogag by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnoéci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie “Prawo
Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179,
poz.1490).

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robot elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogolnych przepisébw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, a w
szczegoblnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
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wykonywanych przez nich robdot. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie robot
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego =zatadunku Ilub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na terenu robot maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadaé
aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z
podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje
personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi
wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do roboét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy:

— sprawdzi¢ tozsamos$c¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisem-
nym;

— wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe za-
bezpieczenia i inne warunki BHP.

Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzystac z instrukcji branzowych w
zakresie BHP. Podwykonawca roboét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan
Generalnego Wykonawcy.

1.4.6 Zaplecze budowy
Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca maga-
zynowania materiatéw;

- odpowiedni dojazd do terenu robo6t oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energig elektryczng;

- oswietlenie miejsc pracy;

- tgcznos¢ telefoniczna;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw koniecznych do prawi-
dtowej realizacji inwestycji

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét teren robot nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

2. Nazwy i kody CPV

— 45315600-4 Instalacje elektryczne NN

— 45311100-1  Osprzet instalacyjny

— 45314320-0 Instalacja, zakohczenie i testowanie kabli
— 45315700-5 Rozdzielnie NN

— 45311200-2  Pomiary elektryczne

— 45232221-7 Instalacja uziemiajgca

— 45311200-2 Oprawy oswietleniowe

— 45312311-0 Instalacje oswietlenia

2.1 Dokumenty do ztozenia wraz z ofertg

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okreslone
przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.




2.2 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie
dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania kompletnej i prawidtowo dziatajgcej
instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to zltym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace. Powinien on je
utrzymywaé¢ w ciggu catego okresu trwania robdt w dobry stanie i podjgé wszelkie Srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce
na budowie.

2.3 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuije.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentow oraz
nazwy firm, dostawcow producentoéw, nalezy traktowac jako okreS$lenie parametrow przedmiotu
zamoOwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych
odpowiednikéw pochodzgcych od innych wytwércow, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one
gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. w przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej,
urzgdzen, materiatow i technologii, Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac bedzie za
ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna
weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w ftrakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze
przewidziany w ofercie wyrob Ilub urzgdzenie nie spetnia parametrow technicznych Iub
standardoéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje elementy
zgodne z dokumentacja projektowa.

3.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1.2 Rozdzielnia oswietlenia TOZ
Rozdzielnice oswietlenia TOZ nalezy wykonaé z uwzglednieniem nastepujgcych, podstawowych
wytycznych:
- zachowac 30% rezerwe miejsca
- drzwi przystosowane do zamykania i plombowania
- dla sterowania stosowaé¢ styczniki o odpowiedniej obcigzalnosci stykow i przystosowa-
nych do pracy w obwodach o odpowiedniej czestosci tgczen
- jako zabezpieczenia przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz ochrony przeciwporazenio-
wej nalezy zastosowac wytgczniki instalacyjne wyposazone w czton z wyzwalaczem elek-
tromagnetycznym i termicznym o charakterystyce B, C lub D
- ograniczniki przepie¢ o odpowiedniej klasie i pradzie wytadowczym
- wskazniki optyczne

3.1.3 Zasilacze

Zaleca sie wykonanie zasilaczy z zytami z miedzi, wykonanych z kabli wielozytowych typu
YKY o przekroju dostosowanym do obcigzenia i dopuszczalnego spadku napiecia na linii
zasilajgcej. Napiecie znamionowe kabli 0,6/1 kV.




3.1.4 Instalacje oswietlenia parkingu

Instalacje oswietlenia parkingu nalezy wykonaé¢ przewodami o zytach z miedzi. Oprawy

powinny by¢ wyposazone w mozliwos¢ podtaczenia przewodow 3-zytowych (L,N,PE).
Na stupach stosowac oprawy LED, IP66. Szczegoty w dokumentac;ji projektowej.

3.1.5 Instalacje odbiorcze
Podstawowe zasady uktadania kabli i przewodéw zasilajgcych urzgdzenia odbiorcze:

dobdr przekrojow zyt przewoddéw dostosowaé do przewidywanego obcigzenia i dopusz-
czalnego spadku napiecia

obwody zasilajgce odbiory — stosownie do obcigzenia i obliczen

zalecane typy przewodéw (Cu) : YKY- 0,6/1 kV

dla odbioréw 1-fazowych liczba zyt : 3

dla odbioréw sitowych (3-fazowych) liczba zyt : 5

4. WYKONANIE INSTALACJI

4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45315600-4 Instalacje elektryczne NN
45311100-1  Osprzet instalacyjny
45314320-0 Instalacja, zakonczenie i testowanie kabli

4.1.1 Wymagania ogéine

1.

w

No ok

0.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu i osprze-
tu i aparatury posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Instalacje powinny by¢ tak wykonane , aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektryczne;j
0 odpowiednich parametrach.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przyta-
czenie odbiorow.

Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy linii wykonac¢ w liniach prostych.

Kable uktada¢ w gruncie na gtebokosci 0,7 m. Kable uktada¢ w rurach ochronnych.
Rozdzielnice TOZ z aparaturg zabezpieczajgcg nalezy tak lokalizowac¢ , aby zapewnié ta-
twg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Instalacje wykonaé przewodami z zytami miedzianymi.

Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetnia-
ja wymogi przepisow dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowej.

10. Instalacje nalezy tak wykona¢ , aby nie byly zréodiem pozaru i aby nie powodowaty roz-

przestrzeniania sie ognia.

4.1.2 Rozdzielnica RP

45315700-5 Rozdzielnie NN
45315600-4 Instalacje elektryczne NN
45311200-2 Pomiary elektryczne

Rozdzielnice nalezy tak wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycz-
nej o odpowiednich parametrach oraz , aby nie powodowac narazenia zycia i zdrowia
przebywajgcych w budynku ludzi.

Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowac zagrozenia powstania pozaru.
Zaprojektowane urzgdzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielni-

cy.




4. Rozdzielnica powinna by¢ tak skonstruowana i wyposazona, aby mozna byto w krétkim
czasie wymieni¢ uszkodzony element a zakiécenie funkcjonowania obiektu zwigzane z
takg wymiang powinno mie¢ mozliwie ograniczony zasieg.

5. Wykonanie rozdzielnicy powinno byé zrealizowane z elementéw zapewniajgcych odpo-

wiedni stopien ochrony oraz ochrone przeciwporazeniowa.

Rozdzielnica powinny mie¢ budowe zwartg, zamknieta.

Obudowa wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.

Rozdzielnica powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposéb jednoznacznie identyfiku-

jacy jej funkcjonalne znaczenie w systemie rozdziatu energii elektryczne;j.

9. Wyposazenie rozdzielnicy powinno byé tak montowane, aby zapewniato czytelny uktad
dla oséb eksploatujgcych i konserwujgcych.

10. Potgczenia aparatéw wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykonywac przewodami izolowanymi
wyposazonymi w odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne.

11. Podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu po-
winno by¢ wykonane oddzielnie.

12. Pozostawia¢ odpowiednie zapasy przewodow tgczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt du-
zego naprezenia przewodow fgczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.

13. Konce przewodow powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywany-
mi.

14. Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.

15. Barwy przewodéw tgczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

16. Wprowadzanie i wyprowadzanie przewoddow z rozdzielnicy powinno by¢ wykonane przez
odpowiednie dfawice uszczelniajgce

17. Stopieh ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ dostosowany do miejsca zainstalo-
wania.

18. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.

©No

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowaé i naprawiaé
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byc¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementoéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzegac zaleceh Wytworcow, a w szczegolnosci:
- transportowane urzagdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
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zabezpieczyc;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

- zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtéwnym celem jest osiggniecie
wysokiej jakosci robot.

7.1 Odbiory czesciowe
Odbiorem czesciowym moze byé objeta czes¢ instalacji, stanowigca etapowg catos¢ jak
réwniez elementy instalacji przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot
oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktéorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:
— prawidtowos¢ przebiegu trasy kabli, rur, Srednic i rodzaju;
— prawidtowos¢ zamocowania i tgczenia;
— prawidlowos¢ wygiecia tukow;
— poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;
— poprawnosc¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez sciany;

7.2 Proby montazowe i pomiary sprawdzajgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia.
Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzic¢
ogledziny, ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elekiryczne
spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegodlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia;
- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;
- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzeh odtgczajacych;
- dobdr urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych;
- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskow itp.;
- poprawnosc¢ potgczen przewodow;
- dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.
Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:
e ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych;
e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
e sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania. W
uktadzie sieci TN skutecznosé srodkéw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajgc:
— pomiar impedanciji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych,
— pomiar rezystancji uziomu,




— sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,
— préby urzadzen réznicowopradowych;

sprawdzenia biegunowosci;

wytrzymatosci elektrycznej;

dziatania;

skutkéw dziatania ciepta;

spadku napiecia

parametréw i poziomdéw oswietlenia.

Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby
poprzedzajgce, o ile mogg mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

Po zakonczeniu badan i pomiaréw nalezy zatgczyC instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
- punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem;

7.3 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej
konserwaciji sprzetu. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone
do ceny.

7.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw préob montazowych;

- komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych
przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentdéw, dostawcow i lokalnych stuzb na-
prawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzgdzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie sto-
sowanych;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wyko-
nawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan

projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez

osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowac cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé
swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robo6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
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robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i instalacjami, kté-
re mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogoine ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez nastepujg-
ce roboty i czynnosci:

transport sprzetu, materiatdéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudo-
wania;

kontrole stanu jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci;
wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowej;

usuwanie wad i usterek;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Nakfady zuzycia materiatdw nalezy okre$la¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostko-
wych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz srodkéw transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robodt, a takze wymogéw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sag
réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w Miedzyna-
rodowym Systemie (SI).

8.2 Ogoblne zasady obmiaru roboét

1.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przed-
miarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakre-
sie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony, co najmniej 3
dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wy-
konawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

1.

2.

4.

5.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdélnych pozycjach
przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych
na rysunkach, bgadz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontr-
akcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inacze;.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.
3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru roboét bedg dostarczone przez Wykonawce, a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie tech-
nicznym przez caty okres realizacji robot.
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8.5 Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z harmo-
nogramu robaét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgce-
go. W szczegdlnosci:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

- obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

- obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zro-
zumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnia-
ne odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

9.1 Odbiér koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy, z udziatem Uzytkownika, dokona Kkontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakohiczy¢ uruchomienie instalacji, wykonac
niezbedne proby i przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powofanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzeh pomiarowo-

kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogly by¢ od niego
zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowg,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robo6t i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami
prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw cze-
Sciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokédt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawieraC odnosne
oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9.2 Przekazanie do eksploataciji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych na
obiekcie po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie
trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.
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9.3 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowacC wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatdw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania
instalacji, zarowno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdélne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

9.4 Swiadczenia szczeg6lne Wykonawcy instalacji elektrycznych

Do Wykonawcy nalezy wypetnienie nastepujgcych zadan:

- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz i koordyna-
cja,

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdlnych wykonawcow potrzebnego
do prob, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w
okresie prob a w szczegdlnosci wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podtgczenie i wytg-
czenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione.

10. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i
wytycznymi obowigzujgcymi w Polsce w momencie skfadania ofert. Uzyte zostang materiaty
instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajgce normom i wytycznym miedzynarodowym
IEC. Sprzet opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane bedg zasady kompatybilnosci
wyposazenia elektrycznego w celu unikniecia zaktdcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie
i wplywy zewnetrzne, na ktére instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepisow o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalaciji.

Nalezy przestrzegac przepisow w ich aktualnie obowigzujgcej wersji:
e PN-IEC,

PN/EN,

PN/E,

Nadzoru budowlanego,

Ochrony ppoz.,

BHP,

Innych przepiséw urzedowych.

10.1 Wykaz przepiséw urzedowych (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;
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Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko”;

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $srodowisku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

Opracowat:

mgr inz. Jacek Frydrysiak
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