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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-murowe-6999
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
A. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. STRONA ZAMAWIAJĄCA: 
Muzeum Miasta Łodzi, 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15. 
 

2. TYTUŁ PROJEKTU: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót projektu zamiennego, projektu konserwatorskiego budowlano-wykonawczego  
zagospodarowania ogrodu pałacu I.K. Poznańskigo, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/351, w branżach:  

• Architektura. 
 
Specyfikacja posiada odniesienia do poszczególnych kategorii przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV): 
45000000- 7 Roboty budowlane 
 
3. ZAKRES INWESTYCJI: 
Inwestycja obejmuje wykonanie robót drogowych, pielęgnacji zieleni, budowlanych, renowacyjnych oraz instalacji zewnętrznych, 
związanych z zagospodarowaniem ogrodu pałacu I. K. Poznańskiego -  Muzeum Miasta Łodzi, zlokalizowanego przy ul. 
Ogrodowej 15.  
Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WUOZ  oraz pozwoleniem na budowę. 

  
3.1  Zakres robót  
 
3.1.1 Drogi 

• wymiana nawierzchni ścieżek wraz z korektą ich przebiegu w centralnej części ogrodu: rozbiórka  starobruku, kostki typu 
„zygzak”, kostki betonowej na wzór kostki granitowej; nowy przebieg ścieżek w rejonie placu wokół fontanny; wyprofilowanie 
połączeń ścieżek z pozostałymi drogami na terenie ogrodu 

• wyprofilowanie wnęk na ławki po stronie zachodniej z dostosowaniem ich wymiarów w taki sposób, aby obrzeża znajdowały 
się poza obrysem żywopłotów 

• wykonanie korytowania pod nowe warstwy nawierzchni na głębokość odpowiednią do posadowienia projektowanych warstw 
konstrukcyjnych alejek. Uwaga: w wypadku stwierdzenia gruntu nienośnego należy wykonać wzmocnienie lub wymianę gruntu 

• wykonanie podbudowy po usunięciu istn. nawierzchni zgodnie z rysunkiem detalu 

• wykonanie nowej nawierzchni na wzór nawierzchni wykonanej w I etapie prac, tj. z szarej kostki granitowej łupanej, o 
wymiarach 6x6x6cm z obrzeżem z szarej kostki granitowej łupanej, o wymiarach 15x15x15cm.  

• przebudowa placu wokół fontanny na planie koła, wg historycznego założenia 

• wykonanie nowej nawierzchnia placu wokół fontanny na wzór nawierzchni wykonanej w I etapie prac i w sposób identyczny z 
nawierzchnią ścieżek otaczających plac, tj. z szarej kostki granitowej łupanej o wymiarach 6x6x6cm z obrzeżem z szarej kostki 
granitowej łupanej o wymiarach 15x15x15cm 

• wymiana marmurowej nawierzchni wzoru w miejscu dawnej fontanny na nawierzchnię z granitu płomieniowanego np. Giallo 
Topazio/Giallo Veneziano/Kashmir Gold (łącznie 96 szt., ok. 15 m2) z zachowaniem kostki porfirowej - zgodnie z rysunkiem 
detalu. Uwaga: rodzaj kamienia do wyboru na etapie realizacji i do uzgodnienia z Zamawiającym, WKZ oraz Projektantem, w 
razie konieczności rozbiórki części nawierzchni porfirowej lub granitowej należy ją odtworzyć po wykonaniu prac 

• wykonanie w części centralnej wzoru  przeszklonej, żelbetowej niszy, w której mają być wyeksponowane elementy oryginalnej 
fontanny 

• przekrycie niszy taflą stropu szklanego z zabezpieczeniem od str. zewn. warstwą antypoślizgową  

• demontaż wierzchniej warstwy posadzki podium z płyt piaskowca, o wymiarach ok. 25x25x4cm na czas konserwacji układu 
instalacji wod.-kan. i elektr. zdroju 

• uzupełnienie posadzki podium w płytami piaskowca w ilości ok.60%, o takich samych wymiarach, tj. ok. 25x25x4cm wraz z  
 odtworzeniem  warstw podbudowy do istniejącego poziomu po konserwacji układu instalacji 
 
3.1.2 Zieleń 

• wykonanie głębokiej rekultywacji stref, gdzie zmieniono układ komunikacji po przebudowie placu przy fontannie (usunięcie 
podbudowy, wypełnienie ziemią urodzajną) – zakres zgodnie z rysunkiem 

• wyrównanie poziomu gruntu w przypadku wyniesienia nawierzchni ponad istniejący poziom 

• wykonanie nasadzeń – rośliny z upraw kontenerowych, sadzone w doły zaprawione ziemią  urodzajną, gazon oraz wazy przy  
 portyku oraz przy balustradzie tralkowej 

• rozbudowanie parteru bukszpanowego wokół fontanny przy uwzględnieniu nowego kształtu placu wokół fontanny  

• rozbudowanie fragmentu żywopłotu z ligustra, który powinien zasłonić wentylatory znajdujące się we wschodniej części 
centralnego trawnika 
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• posadzenie żywopłotu z cisa wzdłuż zachodniego ogrodzenia  ogrodu, żywopłotu z  ligustra  przy  drodze  wzdłuż  budynku  
 Urzędu Miasta Łodzi oraz odtworzenie żywopłotu przy schodach do portyku w korpusie głównym Pałacu 

• okrycie terenu parteru bukszpanowego żwirem płukanym – warstwą 3 cm, o granulacji 1 – 2 cm w kolorze kremowym 

• wykonanie nasadzeń róż parkowych wzdłuż balustrady tralkowej w dwóch rzędach oraz w parterze bukszpanowym 

• zadarnienie obszaru w południowej części ogrodu (zgodnie z rysunkiem) barwinkiem pospolitym 

• wykonanie w centralnej części trawnika na osi założenia gazonu kwiatowego zgodnie z rysunkiem detalu nr 4a 

• wykonanie nasadzeń w wazach (6szt.) – przy schodach, przy portyku oraz przy balustradzie tralkowej (10szt.) zgodnie z  
rysunkiem detalu nr 4a 

• w istniejących zatoczkach  wzdłuż alejki po stronie zachodniej ogrodu projektuje się drzewka cytrusowe (pomarańcza lub  
 mandarynka) wystawiane  w donicach w sezonie letnim, a na zimę przenoszone do wnętrza pałacu 
 
3.1.3 Elementy wyposażenia ogrodu 

• wykonanie w konstrukcji żelbetowej, przeszklonej niszy, zagłębionej w gruncie o średnicy wewnętrznej 138cm i głębokości ok. 
65cm.: gr. ścianek 15cm z betonu C16/20;  płyta niszy z betonu C16/20, posadowiona na betonie C8/10 grubości 10cm, 
wylanym na ubitym piasku grubości 20cm; izolacja pozioma płyty  2 x papa asfaltowa na lepiku, izolacja pionowa ścianek z 
masy asfaltowo-kauczukowe; wykonanie wykończenia wewnętrznej żelbetowej ściany i posadzki jednoskładnikową żywicą 
poliuretanową - elastyczną powłoką posadzkową w macie, aplikowaną na dwukrotnym systemowym gruncie, kolor 
beżowoszary RAL7032; Uwaga: płytę i ścianki żelbetowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcji, kolor powłoki 
wykończenia podbudowy niecki do uzgodnienia z WKZ, Zamawiającym i projektantem; przekrycie niszy stropem szklanym w 

profilu aluminiowym kątowym, ułożonym na podkładce neoprenowej po obwodzie (nie punktowo) konstrukcji ściany 

• wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej mosiężnej grawerowanej w formacie ok. A2, zabezpieczonej lakierem bezbarwnym 
z opisem ekspozycji fragmentów fontanny w  niszy. Uwaga: wielkość i tekst informacji o historii obiektu do uzgodnienia z WKZ 
i Zamawiającym w trakcie realizacji 

• ławki zwykłe, drewniano – żeliwne; kolor elementów drewnianych: dąb; ozdobniki elementów żeliwnych  powinny swoim  
 kształtem nawiązywać do elementów kutych elewacji pałacu, kolorystyka spójna z elementami kutymi elewacji pałacu (np.:  
 Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016) – 13szt. 

• edukacyjne ławki dźwiękowe: odtwarzanie treści wgranej w moduł dźwiękowy osobom siadającym i bujającym się na nich bez  
wykorzystania źródła zasilania (energia potrzebna do zasilania systemu audio generowana będzie poprzez huśtanie się na 
ławce), kolorystyka ławek identyczna z kolorystyką pozostałych ławek (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016). Ławki 
indywidualne nawiązujące wyglądem do ławek zwykłych umieszczonych w ogrodzie – 2szt. 

• kosze na śmieci: żeliwne o poj. ok. 35 litrów, wolnostojące, stylizowane z dekoracyjnymi elementami z żeliwa na słupku  
 zakończonym kulką, kolorystyka spójna z elementami kutymi elewacji pałacu (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016) – 10szt. 

• donice do sadzenia drzewek cytrusowych: donica dębowa wykonana ręcznie  
tradycyjną metodą bednarską, o gr. klepki 22mm wraz z okuciami i uchwytami wykonanymi z ocynkowanej stali nierdzewnej, w 
formie stożka – okrągła, o górnej średnicy 60cm i wys. 80-90cm (wielkość dolnej średnicy będzie zależeć od technologii i 
możliwości wykonania); kolorystyka: impregnowane drewno dębowe.  Kolorystyka elementów kutych identyczna z kolorystyką 
latarni, koszy i elementów żeliwnych ławek (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016). Donica powinna posiadać 
otwory drenażowe w grubym dnie z drewna dębowego – 5szt. 

 
3.1.4 Mała architektura 

• schody terenowe do portyku w korpusie głównym wraz z podjazdem – elementy przeznaczone do restauracji i konserwacji:  
 - podest wejściowy ze stopniem z bloku piaskowca (rys. nr 8) 
 - biegi schodów lustrzanych z piaskowca (2x po 6 stopni rys. nr 8) 
 - 2 stopnie schodów z piaskowca prowadzących na podium (rys. nr 8.)  
 - słupki dolne balustrady schodów – 2szt. (detal „A” rys. nr 9) 
 - słupki górne balustrady schodów – 2szt. (detal „B” rys. nr 9) 
 - słupki boniowane z reliefami balustrady podium – 2szt. (detal „C” rys. nr 9) 
 - słupki skrajne balustrady podium – 2szt.  (detal „D” rys. nr 9) 
 - gazony balustrady tralkowej – 4szt. (detal „A”, „B”) 
 - szeroka poręcz balustrady tralkowej schodów (rys. nr 8), 
 - szeroka poręcz balustrady tralkowej podium (rys. nr 8) 
 - tralki balustrady (detal „F” rys. nr 10) 
 - zdrój w niszy szczytu schodów (detal „G” rys. nr 10) 
 - murki oporowe schodów lustrzanych (rys. nr 8) 
 - ściana podium (rys. nr 11) 

- schody łukowe (rys. nr 8), prowadzące do portyku (schody poza zakresem opracowania)  Uwaga: schody do portyku w  
  razie uszkodzeń, powstałych podczas prac - do odtworzenia 
 - figura z latarnią na postumencie w kształcie walca – 2szt. (detal rys. nr 11) 

- murki oporowe z uskokami (detal rys. nr 12) 
- detal woluty – 18szt. (detal rys. nr 10) 

 - nawierzchnia podjazdu przy murkach oporowych (cała nawierzchnia podjazdu nie podlega opracowaniu) 
- gazony na postumentach – 2szt. (detal rys. nr 12) 
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 - wykonanie żelbetowej obudowy: obudowa gr. min. 100mm z betonu mrozoodpornego C30/37, zbrojonego siatką z 
prętów o średnicy 10mm, z zastosowaniem od zewnątrz otuliny 30mm; zespolenie z murkiem wklejanymi w odstępach 
co 300mm, prętami o średnicy 16mm na głęb. min. 200mm; naniesienie po wklejeniu prętów na powierzchnię ściany 
powloki izolacyjnej ze szlamu bentonitowego, zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Uwaga: izolacja pionowa murków 
oporowych podjazdu oraz iniekcje poziome powinny zachować ciągłość z izolacją przeciwwilgociową pałacu 

 - malowanie wszystkich elementów schodów terenowych i podjazdów farbą w kolorze identycznym z kolorystyką pałacu 
(KEIM HISTORISCH 50017) 

• balustrada tralkowa łukowa ze schodami terenowymi i murkami oporowymi - elementy przeznaczone do restauracji i  
konserwacji:  

 - murek łukowej balustrady tralkowej (rys. nr 14) 
 - słupek wolnostojący z gazonem – 2szt. (detal „A” rys. nr 14) 
 - słupek skrajny balustrady z gazonem – 2szt. (detal „B” rys. nr 14) 
 - słupek w balustradzie z gazonem – 6szt. (detal „C” rys. nr 14) 
 - szeroka poręcz balustrady tralkowej 
 - tralki balustrady – 60szt. (detal „F” rys. nr 16) 
 - relief – 4szt., element pełny między skrajnymi słupkami balustrady (detal „D” rys. nr 15 i 16) 
 - woluty – 14szt. (detal „D” rys. nr 15 i 16) 
 - 2 biegi schodów terenowych z bloków piaskowca x 5 i 6 stopni w biegu (rys. nr 13), 
 - murki oporowe niskie (rys. nr 13a): odtworzenie niskich murków oporowych przy schodach terenowych; renowacja 

niskich murków oporowych przy schodach terenowych 
 - wymiana 2szt. drzwiczek rewizyjnych na metalowe, malowane w kolorze muru 
 - malowanie wszystkich elementów balustrady i murków oporowych farbą w kolorze identycznym z kolorystyką pałacu  
  (KEIM HISTORISCH 50017) 

• zabytkowa studnia murowana przy podjeździe do portyku - elementy przeznaczone do restauracji i konserwacji:  
 - kopuła dachu: wykonanie dezynfekcji tynku preparatem biobójczym nieszkodliwym dla środowiska bez zawartości 

aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porażonych mikroflorą; czyszczenie powierzchni cementowej kopuły za 
pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody; naprawa drobnych rys zaprawą mineralną o kolorze, strukturze 
dostosowanej do oryginalnej wyprawy kopuły; malowanie farbą w kolorze identycznym z kolorystyką pałacu (KEIM 
HISTORISCH 50017) 

 -  tynki: wykonanie iniekcji niskociśnieniowych po obwodzie studni ok. 5cm nad poziomem gruntu; wykonanie dezynfekcji 
tynku preparatem biobójczym nieszkodliwym dla środowiska bez zawartości aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc 
porażonych mikroflorą; czyszczenie powierzchni starego tynku za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody; 
naprawa drobnych rys szpachlówką silikonową;  wzmocnienie tynku preparatem hydrofilnym na bazie estrów kwasu 
krzemowego; malowanie farbą w kolorze identycznym z kolorystyką pałacu (KEIM HISTORISCH 50017) 

 - kraty kute ażurowe: oczyszczenie powierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody; malowanie w 
kolorze identycznym jak kraty w korpusie głównym pałacu, tj. szary antracyt (POLIFARB ŁÓDŹ – LOWICYN RAL 7016) 

• niecka wraz z wtórną fontanną - elementy przeznaczone do restauracji i konserwacji:  
 - fontanna do demontażu: demontaż opraw oświetlenia fontanny (6szt.);  translokacja części figuralnej fontanny w 

porozumieniu z WKZ w celu określenia miejsca jej magazynowania; podbudowa fontanny do utylizacji; zachowanie 
modułów kamiennych do przeprowadzenia renowacji 

 - niecka fontanny z piaskowca „kopulak”: wykonanie dezynfekcji niecki preparatem biobójczym nieszkodliwym dla 
środowiska bez zawartości aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porażonych mikroflorą; wstępne wzmocnienie 
osłabionych i zdezintegrowanych powierzchni kamienia preparatem hydrofilnym na bazie estrów kwasu krzemowego; 
oczyszczenie modułów kamiennych za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody, z doczyszczeniem opornych 
zabrudzeń metodą chemiczną za pomocą pasty do okładzin z kamienia i/lub metody wirującego strumienia z 
dostosowaniem właściwego ścierniwa jeśli konieczne; wykonanie profilaktycznego odsolenia kamienia w strefie 
przyziemia za pomocą okładów odsalających metodą migracji do rozszerzonego środowiska z mieszaniny piasku, pulpy 
celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschnięcia; wykonanie rekonstrukcji ubytków kamiennych i spoin kitem 
mineralnym systemowym o dobranym kolorze; wykonanie końcowego wzmocnienia powierzchni kamienia preparatem 
hydrofilnym na bazie estrów kwasu krzemowego; hydrofobizacja kamienia metodą natryskową preparatem 
krzemoorganicznym; montaż pompy fontannowej o wysokości podnoszenia wody do min. 4m; montaż zasilania i nowych 
opraw oświetlenia w miejscu starych (6szt.), wg proj. elektrycznego. Uwaga: każdorazowo należy wykonać próbę 
skuteczności stosowanych środków i ich nieinwazyjności, nie wolno dopuścić do zatracenie faktur kamieniarskich  

 
3.1.5 Ogrodzenie 

• ogrodzenie: zachodnia część ogrodzenia bez zmian; przebudowa północnego fragmentu zgodnie z rysunkami; rozbiórka  
istniejących elementów podlegających przebudowie; wykonanie nowych izolowanych fundamentów, wymurowanie 
podmurówek oraz słupów na wzór istniejących w ogrodzeniu po stronie zachodniej; wykonanie przęseł ogrodzenia zgodnie z 
projektem na wzór przęseł istniejących w ogrodzeniu po stronie zachodniej; wykonanie dwuskrzydłowej bramy wzorowanej na 
historycznej bramie wjazdowej na teren fabryki 

 
3.1.6 Oświetlenie 

• oświetlenie: usunięcie całego oświetlenia oprócz 2 lamp w kształcie rzymskich posągów (częściowo do utylizacji, częściowo do 
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przekazania Muzeum Miasta Łodzi – zgodnie z rysunkiem); lampy w kształcie posągów przeznaczone są do renowacji; 
wykończenie i kolorystyka lamp do konsultacji z Zamawiającym, WKZ i projektantem (po ich oczyszczeniu); rozmieszczenie 
9szt. nowych latarni w formie identycznej z lampami w kształcie rzymskich posągów ale bez samego posągu (detal rys. nr 27), 
z których 6szt należy rozmieścić symetrycznie wzdłuż osi ogrodu, a 3szt. wzdłuż alejki zachodniej; kolorystyka spójna z 
elementami kutymi elewacji pałacu (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016); wykonanie 9szt. fundamentów betonowych pod 
lampy; usunięcie 2szt. lamp na słupkach flankujących bramę; wykonanie 2szt. niskich latarni (detal rys. nr 28) z montażem na 
słupkach po zamontowaniu nowej bramy; ykonanie montażu 3 lamp doświetlających kluczowe fragmenty elewacji, dobór 
konkretnych opraw i ich parametrów oraz dokładny sposób iluminacji elewacji należy uzgodnić z Inwestorem, WKZ oraz 
Projektantem na etapie realizacji (po wykonaniu prób) 

 
3.1.7 Instalacja nawadniająca 

• instalacja nawadniania: wykonanie systemowego nawadniania ogrodu, składającego się z systemu 4 tryskaczy (w tym 3  
zakresowych), rozmieszczonych w centralnej części ogrodu oraz na trawniku zadarnionym barwinkiem pospolitym 
w południowej części oraz z instalacji nawadniania kropelkowego pod parterem bukszpanowym (żywopłoty bukszpanowe nie 
mogą być nawadniane za pomocą tryskaczy z uwagi na zwiększone ryzyko występowania pasożytów spowodowane tym 
rodzajem nawadniania) oraz pod żywopłotem z cisa po zachodniej stronie ogrodu; liczbę zraszaczy przypadającą na 1 linię 
zasilającą należy dostosować do wydajności źródła wody; zasilanie systemu w wodę odbywać się będzie poprzez zachodni 
fragment elewacji korpusu głównego w rejonie Sali wystawowej. Uwaga: nie dopuszcza się rozbiórki istniejącej nawierzchni 
ani jej podbudowy podczas rozprowadzania przewodów zasilających instalacje nawadniające – należy wykonać przeciski. 

 
3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów 
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych, opartych 
o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  
 
3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności: 

• organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów 

• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia 

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w tym 
zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

• wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych 

• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano 
– wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz 
obowiązków 

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do 
sąsiedniej posesji 

• prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla 
zakresu robót objętych umową 

 
3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową: 

• oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego 

• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych 

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do 
użytkowania 

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

• udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
4.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano – wykonawczego 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym, 
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do 
wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

 
4.2 Kontrola jakości robót 
4.2.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

4.2.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 

4.2.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.2.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż 3 dni od ich uzyskania. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

4.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
4.3 Dokumenty budowy 
4.3.1 Księga obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiarów.  

 
4.3.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 2 następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję na budowie 

• oświadczenia, zezwolenia, inne ustalenia 
 
4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia 
Zamawiającego. 
 

4.4 Obmiar robót 
4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  rzeczywistym obmiarem w jednostkach 
        ustalonych w Przedmiarze robót  
        Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
        terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
        Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

 
4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4.5 Odbiór robót 
4.5.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne), 

• odbiór częściowy, techniczny, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny. 
 
4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia, a nawet wcześniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym.  
Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za 
zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez odbiory częściowe, podlegają im w 
szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru częściowego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Umowa między stronami określa, czy od daty odbioru częściowego rozpoczyna się okres rękojmi i gwarancji. Jeżeli 
odebrane częściowo przez Inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal 
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy. 
 

4.5.4        Odbiór końcowy 
Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierający powinien mieć uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, pozwolenie na budowę, gwarancje dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczenia od organów 
kontroli technicznej,  a także uporządkowanie terenu inwestycji. 
Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić, czy maszyny i urządzenia tam zamontowane 
działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami inwestycyjnymi. 
Inaczej niż w przypadku odbioru częściowego, technicznego odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej 
inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urządzeń winny znaleźć 
się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji. 
Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje 
czas w jakim wykonawca powinien je usunąć. 
 

4.5.5       Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

• Księgi obmiarów 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów 

• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 

4.5.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego, technicznego. 
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Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie ich 
usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od 
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot 
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad. 
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio zasad i trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych, 
szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów muszą być określane w umowach o roboty budowlane, 
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiór do obowiązków Inwestora, jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie 
robót budowlanych,  Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. 

 
5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa. 
 
 
B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI 
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań 
podstawowych mogą być: 

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany 
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony 

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być 
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez 
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI 

 
2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania  

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i 
użytkowania nie mogą doprowadzić do: 

- zawalenia się całego obiektu lub jego części 
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń 

elementów nośnych konstrukcji 
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny 

• bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać: 
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

• bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków, takich 
jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien 
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych 
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
- emisji niebezpiecznego promieniowania 
- zanieczyszczenia wody lub gleby 
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

• ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie 
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące i 
wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy 
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników 
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2.2   Uwagi wykonawcze 
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu do 
użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska 

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji należy 
niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i autorów 
dokumentacji 

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi 
 

2.3   Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych  
2.3.1        Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych    umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 
pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie 

 
2.3.2        Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 
Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów wymagających certyfikacji 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych 

• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływy na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej 

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania 

Wyżej wymienione kryteria oznaczają, że w Polsce funkcjonują dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów 
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie: 

• system europejski ( oznaczenie wyrobów znakowaniem CE) w pełni zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG z 21 grudnia 
1988r.,  wdrożoną zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., działającą  w sprawie zbliżenia ustaw i aktów 
wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, a zmieniającą ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo Budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności 

• system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym) 
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie 
       powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
       budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) określa: 

• systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejska aprobatą techniczną bądź 
krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  

• sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

• wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów budowlanych. 
 
2.4   Aspekty techniczne w normach 
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia. 
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów 

drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania    

 tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji  

 stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania  

wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 

multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z  

 betonów. 
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 

elementów budowlanych wykończenia. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI 
 
1.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
1.1  Zakres robót  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórki istn. utwardzonych nawierzchni, 
przeznaczonych do przebudowy, tj. starobruku, kostki typu „zygzak”, kostki betonowej na wzór kostki granitowej, demontaż 
marmurowej nawierzchni wzoru w miejscu dawnej fontanny oraz inne prace demontażowe, związane z restauracją elementów 
murowanych z cegły, przeznaczonych do odtworzenia takich jak niskie murki terenowe w sąsiedztwie łukowej balustrady tralkowej.    
Wykonanie robót podstawowych poprzedzą roboty przygotowawcze (szczegółowy zakres robót wg projektu i przedmiaru). 
 
1.2  Prace przygotowawcze  
Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, według wiedzy i 
doświadczenia wykonawcy. Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców,  demontaż powinien być między nimi uzgodniony 
pod względem terminu zgodnie z przyjętym harmonogramem  wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych i demontażowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni sposób 
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, dróg dojazdowych na plac budowy, miejsca składowania materiałów pochodzących z 
rozbiórki itp. Pozostałe materiały będą wywiezione z budowy przez wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia na żądanie Inspektora Nadzoru dowodu usunięcia materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ochrony środowiska.  
Metoda wykonania prac powinna być określona w projekcie na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz 
posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Elementy konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres wykonywania prac w 
stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.  
Odpady powstałe podczas budowy powinny być segregowane. Odpady powinny być transportowane z miejsca ich powstania do 
kontenerów usytuowanych przy obiekcie, za pomocą pojemników zamkniętych. Kontenery winny być usytuowane w pobliżu 
miejsca prac. 
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1.3  Materiały 
Kontenery z zamknięciem transportu poziomego dla składowania odpadów i gruzu. 
 
1.4  Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt: ładowarki, żurawie samochodowe, samochody 
ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, łopaty, młotki, akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5  Transport 
Materiał z rozbiórki przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez wykonawcę. 
 
1.6  Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością wykonawcy, 
powinien on złożyć je na wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością 
wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  
 
1.7  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
1.8  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką i demontażem jest: 
- dla gruzu – metr sześcienny (m3). 
Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 
1.9  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, zgodnie z ST. 
 
1.10  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z ST. 
Płaci się za faktycznie wykonane roboty, wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny  jednostkowej)  za  jednostkę 
obmiarową.   
Usunięcie i transport gruzu - płaci  się  (wg  ceny  jednostkowej)  za  ustaloną  ilości  m3  usuniętego  z  terenu budowy  gruzu  
budowlanego,  która  obejmuje : 
-      załadunek  gruzu   
- wywiezienie  gruzu  z  placu  budowy 
- opłatę  za  przyjęcie  gruzu  na  wysypisko 
- uporządkowanie  stanowisk  pracy  
- usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  przy  załadunku  i  wywożeniu 
 
1.11  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:  
-  całkowitą rozbiórkę elementów z wyniesieniem na wskazane miejsce, 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, składowanie) 
 
1.12  Przepisy związane 
Aktualnie obowiązujące przepisy BHP odnośnie prowadzenia prac rozbiórkowych. 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
 
Uwaga: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
2.     ROBOTY DROGOWE 
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2.1 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem nawierzchni koniecznych dla 
funkcjonowania dróg i placów na terenie ogrodu i obejmuje: 

• wytyczenie dróg, placów  

• rozbiórka starej nawierzchni 

• wywóz gruzu 

• wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie - wykopy, nasypy 

• korytowanie, plantowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie i oporniki 

• wykonanie warstwy kruszywa mineralnego 

• wykonanie warstwy kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem 

• wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 

• wykonanie nawierzchni z kostki, kamiennej 

• założenie oporów –  obrzeża 
 

2.1.1 Określenia podstawowe 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem połączenia; 
koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; 
podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i pomocniczej; 
podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią na głębokość przemarzania; 
książka obmiarów – akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowanymi stronami służący do wpisania przez 
Wykonawcę obmiaru; 
materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót; 
teren budowy – teren udostępniony dla wykonania na nim robót; 
Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
  
2.1.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności prowadzonych robót, 
bezpieczeństwo użytkowników  w trakcie wykonywanych prac, metody użyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodność z 
poleceniami Zamawiającego. 
 
2.1.3 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  
 
2.1.4 Zabezpieczenie terenu wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejących obiektów takich, jak: zjazdy, ciągi piesze, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające, itp. występujących na przekazanym terenie w okresie wykonywania robót, 
aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Oznakowaniu podlegają także maszyny wykonujące prace. Maszyny samojezdne winny być dodatkowo wyposażone w 
pulsujące światła ostrzegawcze w kolorze żółtym. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie 
nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz innych uciążliwości dla otoczenia. 
 
2.1.6 Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych z nimi 
związanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
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Jeżeli teren wykonania robót przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkei uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej położonej w sąsiedztwie prowadzenia robót, spowodowane jego działalnością. 
Wszystkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu ich wykonania muszą być zgłoszone przed podpisaniem 
kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący  wątpliwości.  
Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania nawet jeśli nie były ujęte w 
projekcie budowlanym. 
Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą i zapewni wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 
 
2.2 Materiały 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji projektowej i powinny na nie zostać 
przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne. 
Ogólne wymagania dla materiałów podano w przepisach – wymaganiach ogólnych. 
 
2.2.1 Rodzaje materiałów 

• Kostka kamienna nawierzchniowa ścieżek: szara kostka granitowa łupana o wym.: 6x6x6cm 

• Obrzeże: szara kostka granitowa łupana o wym.: 15x15x15cm 

• Płyty z granitu płomieniowanego np. Giallo Topazio/Giallo Veneziano/Kashmir Gold (łącznie 96 szt., ok. 15 m2) –  
Uwaga: rodzaj kamienia do wyboru na etapie realizacji i do uzgodnienia z Zamawiającym, WKZ oraz Projektantem 

• płyty piaskowca o wym.: ok. 25x25x4cm (uzupełnienie posadzki podium) 

• Kruszywo mineralne 

• Piasek  

• Cement  

• Chudy beton  

• Woda do betonu  
 

2.2.2 Źródła uzyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych  do robót Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi szczegóły ich dotyczące, w tym odpowiednie świadectwa i próbki. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła n ie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania w czasie realizacji robót. 
 
2.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i założone w miejscu 
wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 
 
2.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Kierownika projektu. 
 
2.2.6 Inspekcja Wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
2.3  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, wskazaniach Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakkolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Kierownika 
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
2.4 Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika 
projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Kierownika projektu, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2.6  Kontrola jakości robót 
2.6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami. 
 
2.6.2 Zasady kontroli jakości  
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
2.6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 
 
2.6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
2.6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu  
Kierownik projektu jest upoważniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / 
pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Kierownik projektu dokonując 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
2.6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez Producenta a także w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez Niego. Kopie wyników tych badań 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.7  Obmiar robót 
2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w zakresie zgodnym  
z umową, w jednostkach ustalonych w formularzu zamówienia. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
Wyniki obmiaru będą pisemnie przedstawione Zamawiającemu. 
 
2.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwa dla danych robót nie wymaga inaczej, objętości będą wyliczone w m 3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST. 
 
2.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
2.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
 
2.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
2.8   Odbiór robót 
2.8.1       Rodzaje odbioru robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór częściowy 

• Odbiór ostateczny 

• Odbiór końcowy 
 
2.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Kierownika projektu. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
2.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
 
2.8.4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia 
robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową. 
W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich zakres a Wykonawca usunie je na koszt własny w 
ustalonym terminie. 
Wykonawca po usunięciu usterek dokona powtórnego zgłoszenia robót do odbioru. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

• protokół odbioru ostatecznego robót 

• książki obmiarów (oryginały) 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• odbiór częściowy 
 
2.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
 
2.9   Podstawa płatności 
2.9.1 Ustalenia ogólne       
Podstawą płatności jest cena jednostkowa robót skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową określoną w formularzu 
zamówienia. 
Ceny jednostkowe robót powinny obejmować: 
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
                       transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robót 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
  
2.10   Przepisy związane 
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne 
BN – 8931-12:1964 (BN – 77/8931-12) – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-96012 – Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu.. 
PN – B – 06250:1988 (PN – 88/B-06250 )– Beton zwykły. 
BN- 88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis  gruntów. 
PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane  do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN – S – 06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN – S – 96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN – S – 96014 – Podbudowy z betonu cementowego 
PN – S – 96013 – Podbudowy z chudego betonu 
PN-B-11213:1997- Materiały kamienne. Elementy kamienne: krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
3.    ROBOTY ŻELBETOWE 
 
3.1           Wymagania ogólne dotyczące robót żelbetowych  

• płyta fundamentowa powinna przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy 

• przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu 

• przed wykonaniem szalowania płyty fundamentowej i innych konstrukcji żelbetowych należy wykonać instalacje 
przebiegającą pod elementami konstrukcyjnymi 

• wykonanie elementów żelbetowych powinno być tak realizowane, aby zapewniało wymagany stopień bezpieczeństwa 
obiektu i nie powodowało szkodliwych jego odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie i 
wykonanej uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robót lub przekroczenia nośności  

• przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu należy uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na ustalenie 
rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu 

• przed przystąpieniem do wykonywania elementów żelbetowych należy uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na 
ustalenie ich rzeczywistego poziomu posadowienia  

 
3.2           Określenia podstawowe dotyczące zbrojenia 
 
3.2.1        Warunki ogólne 
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać:  

• rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji żelbetowej 

• wykazy prętów zbrojeniowych 

• sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 

• inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach wykonania 

• klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych 

• zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montażowych 
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W zakres kontroli jakości stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wchodzi w szczególności: 

• sprawdzenie pod względem wymagań podanych w Polskich Normach i dokumentacji projektowej 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów zbrojeniowych pod względem odchyłki od wymiarów, jakości technicznej 
(zgorzelina, rdza, tłuszcze, farby, inne zanieczyszczenia) 

 
W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczególności: 

• sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy 

• sprawdzenie standardu składowania wykonanych elementów zbrojarskich 

• sprawdzenie łączeń prętów zbrojenia 

• sprawdzenie zasad transportu wewnętrznego wykonanych elementów zbrojenia na miejsce wbudowania 

• sprawdzenie zasad montażu zbrojenia na stanowisku  
 
3.2.2        Kontrola wykonania i montaż zbrojenia 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny 

• badanie zgodności zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem 

• sprawdzenie czystości szalunku 

• sprawdzenia stosownych atestów, certyfikatów 
 
3.3         Wymagania ogólne dotyczące betonu 
 
3.3.1        Standardy podstawowe 

• do betonów należy stosować cementy, kruszywa i wodę odpowiadające wymaganiom podanym w Polskich Normach 

• kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

• uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności 

• do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości betonu mogą być stosowane dodatki i 
domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że 
odpowiadają wymaganiom Polskich Norm  

• dobór urabialności betonu winien uwzględniać sposób zagęszczenia, kształt przekroju fundamentu i zagęszczenie 
zbrojenia 

• transport betonu nie powinien powodować naruszenia jednorodności mieszania i zmian w składzie mieszanki w stosunku 
do stanu początkowego 

• czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca układania mieszankę 
betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu 

• mieszanka betonowa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być jak najmniejsza 

 
3.3.2        Układanie mieszanki betonowej  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie szalunków i zbrojenia, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu elementu 

• szybkość i wysokość wypełnienia szalunku mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 
deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki 

• w okresie słonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna być zabezpieczona przed utratą wody 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed wodą 
opadową 

• przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku budowy 

• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 

• mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej 

• opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 

• wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań 

• przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie 

• ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno być uzgodnione z projektantem 
 
3.3.3        Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spełniać warunki: 
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• zapewnienie w początkowym okresie twardnienia określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 

• uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie 

• chronienie dojrzewającego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 
konstrukcji 

• utrzymanie betonu w stałej wilgotności zgodnie z założonymi parametrami 

• polewanie wodą według indywidualnych instrukcji 
 
3.3.4        Kontrola wykonywania robót i jakości betonu 

• badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych 

• kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi 
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowej 

• podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości mieszanki betonowej w czasie 
transportu, układania i zagęszczania oraz prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 

• w ramach przeprowadzanej kontroli należy sprawdzać różnicę pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją 
kontrolowaną tzw. metodą stożka opadowego 

• ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku 
betonowania; liczba próbek powinna być ustalona z Inspektorem Nadzoru 

 
3.3.5        Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

• dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu 

• dla każdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez producenta dokument określający klasę 
betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane 

• zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane merytoryczne: 
a) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 
b) charakterystykę betonu 
c) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania 
d) wyniki badań dodatkowych 

• dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i 
warunki wykonywania, twardnienia a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

 
3.4           Odbiór elementów konstrukcyjnych żelbetowych 
Odbiór fundamentów i innych elementów żelbetowych polega w szczególności na: 

• sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie 

• sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szalunków 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót betonowych 

• sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzenia pielęgnacji betonu 

• sprawdzeniu zaświadczeń o jakości betonu 

• sprawdzeniu wyników badań próbek betonu po okresie normatywnym 
 
Odbiór poszczególnych etapów robót powinien być dokonywany sukcesywnie z uwzględnieniem robót zanikających i kolejnym 
wpisywaniem do Dziennika budowy. 
 
3.5           Przepisy związane 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu   
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.   
PN-B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-B/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 196-1:1996                  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996                  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawy 

wzorcowe do badania 
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania 
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PN-EN 480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Vebe 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 
PB-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 
 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
4.  ROBOTY RENOWACYJNE  
 
4.1  Zakres robót  
Roboty obejmują wszystkie czynności, związane z restauracją i konserwacją elementów małej architektury trwale związanej z 
gruntem, jn.: 
-   konserwacja i restauracja tynków płaskich o fakturze gładkiej  
-     konserwacja i restauracja tynków ciągnionych 
-     konserwacja i restauracja tynków strukturalnych reliefowych 
-     konserwacja i restauracja elementów wystroju sztukatorskiego: form przestrzennych 
-     konserwacja i restauracja  elementów z piaskowca  
  
4.2  Materiały 
Zaleca się by materiały użyte do restauracji i konserwacji małej architektury w ogrodzie pałacu, takie jak: szybkowiążące zaprawy 
do uzupełnień ubytków, mineralne szpachlówki powierzchniowe, szybkowiążące zaprawy wypełniąjące, fabrycznie mieszane 
suche zaprawy ze spoiwem mineralnym były wykonane na bazie cementu romańskiego.  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym system do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – 
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
Przewiduje się użycie następujące materiałów konserwatorskich: 
-   preparat czyszczący do usuwania zielonych nawarstwień bez aktywnego chloru 
-   głęboko penetrujący preparat do wzmacniania bardzo porowatych oraz silnie zwietrzałych struktur, oparty na estrach kwasu   
     krzemowego (KSE) 
-   ścierniwo  (dolomit + piasek kwarcowy, suszony i frakcjonowany o granulacji 0,2) dla metody strumieniowania ściernego na   
    sucho  
-   rozpuszczalnikowy środek hydrofobizujący do kamienia naturalnego  na bazie silanów i siloksanów  
-   pasta czyszcząca do usuwania zanieczyszczeń z kamienia naturalnego 
-   kompresy odsalające 
-   mineralna zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów w tynku 
-   mineralna zaprawa renowacyjna wiążąca, dająca się rozprowadzać w warstwie „schodzącej do zera” 
-   mineralna zaprawa do uzupełniania głębszych ubytków kamienia 
-   zaprawa tynkarska do zabytkowych podłoży. 
 
4.3  Środki chemiczne 
Środki chemiczne powinny spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
4.4  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
−   do przygotowania zapraw – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce, 
−   do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie tj. kielnia, paca, szpachelki, 
−   do montażu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa, 
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−   wzorniki – indywidualnie przygotowane do wymaganego kształtu narzędzia służące do ściągania tynku. Wzornik najczęściej 
wykonuje się z blachy o grubości od 0,7 do 1,5m grubości (zależnie od wielkości wykonywanego profilu) mocowanej do 
odpowiednio wyciętej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykrój deski pod blachą powinien być o kilka milimetrów 
cofnięty w stosunku do wykroju blaszanego, a jej krawędź ścięta pod kątem do 30 stopni aby podczas przesuwani dociskała 
zaprawę. Przy tynkach trójwarstwowych, dla danego kształtu profilu należy przygotować podwójny wzornik z dwoma wykrojami z 
blachy. Jeden przymocowuje się na stałe, drugi (powiększony w każdym kierunku o grubość gładzi) na śruby (aby go zdjąć po 
wykonaniu narzutu). 
−   prowadnice sań, przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarczą proste, strugane deski, o wymiarach 2,5 x 8cm, 
zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci (np. nasycone olejem), a przy większych ilościach – stalowe bądź duralowe zamknięte 
prostokątne profile o sprawdzonej sztywności i prostoliniowości. 
 
4.5  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
4.6  Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i 
równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni. Próba odporności na skrobanie 
(zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć izrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok zapomocą rylca. Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości. Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni istniejących podłoży – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych.  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
–  oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
–  wykonać dezynfekcję preparatem biobójczym, nieszkodliwym dla środowiska bez zawartości aktywnego chloru poprzez natrysk  
    miejsc porażonych mikroflorą  
–  usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
–  usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża poprzez odsolenie za pomocą okładów odsalających metodą migracji do  
    rozszerzonego środowiska z mieszaniny piasku, pulpy celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschnięcia -  odczekać do   
    jego wyschnięcia, 
–  usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich za pomocą metody chemicznej lub/i metodą   

mechaniczną za pomocą stalowych szczotek, metodą  strumieniową (różne rodzaje ścierniw) dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić  zaprawą wyrównawczą, 

–  wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  
    szczegółowej oraz przez producenta systemu. 
Wszystkie rodzaje podłoży należy sprawdzić pod względem wytrzymałości rozwazyc ewentualność przemurowań bardzo 
skorodowanych podłoży. Stare niestabilne tynki usunąć, powierzchnie oczyścić. Zaleca się czyszczenie mechaniczne strumieniem 
wody pod ciśnieniem. W przypadku obecności starych wymalowań dyspersyjnych wykonać próby (podobnie w przypadku 
stosowania preparatów wzmacniających. Do wykonywania profili ciągnionych należy przystąpić po zakończeniu prac tynkarskich 
na powierzchniach płaskich ścian. 
 
4.7  Kontrola jakości robot 
 
4.7.1  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Sprawdzeniu podlega prostoliniowość i poziomowanie profili prowadzących (prowadnic). Należy 
zwracać uwagę na „ostrość" krawędzi, braki wypełnień, ubytki. Wyniki badań materiałów i zaprawy 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.7.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 
a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoży, 
d) mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
e) przyczepności tynków do podłoża, 
f) grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm, 
g) wyglądu powierzchni tynku, 
h) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
i) przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
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j) wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
4.8  Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR 2-02 -Rozdział 08 i 09- pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”. 
Profile ciągnione oblicza się w metrach bieżących dla danej szerokości (w rozwinięciu) licząc po zewnętrznej najbardziej 
eksponowanej krawędzi profila. 
 
4.9  Odbiór robót 
4.9.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
4.9.2 Odbiór tynków 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
−    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
−    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
−    w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Profile ciągnione podlegają odbiorowi łącznie z tynkami. 
 
4.10  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 4.8 
Cena obejmuje: 
-        dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-        wykonanie robót konserwatorskich 
-        uporządkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
4.11. Przepisy związane 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu), 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą penetrometru), 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania, 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw . 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
 
5.     ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE    
 
5.1   Materiały 
-        preparat do poziomej izolacji w murze z cegły, aplikowany metodą iniekcji ciśnieniowej  
 
5.2  Sprzęt 
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Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera. 
 
5.3  Transport 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami. 
 
5.4  Wykonanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z projektem oraz zaleceniami producentów wybranych systemów izolacji. 
 
5.4.1        Izolacja pozioma metodą iniekcji 
Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez 
specjalne lance oraz specjalny agregat ciśnieniowy podający w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany w 
formie koncentratu.  
Płyn roboczy należy sporządzić bezpośrednio przed wykonywaniem prac, rozcieńczając koncentrat wodą pitną w proporcjach: od 
1 +7 do 1+14. 
W warunkach przeciętnych można przyjąć za właściwe rozcieńczenie w proporcjach: 1 + 10. 
W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objętości muru należy przyjąć proporcje 1 + 7, aby utrzymać skuteczne stężenie 
cieczy roboczej po jej połączeniu z wodą obecną w strukturze ściany. 
W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuje się bardziej znaczne rozcieńczenie 
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby płyn roboczy zyskał odpowiednią zdolność penetracji i dokładnie nasączył strukturę przegrody w 
obszarze iniekcji, przy rozcieńczeniu koncentratu wodą w proporcjach: 1+10, należy przyjąć zużycie cieczy roboczej w ilości ok. 20 
l/m2 poprzecznego przekroju ściany. Tak przygotowaną cieczą  za pośrednictwem pompy i rur infuzyjnych napełnia się otwory 
iniekcyjne. Skośne otwory iniekcyjne o średnicy 20 mm należy wywiercić po zewnętrznej stronie przegrody, szeregowo w linii 
odpowiadającej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery  przeciwwilgociowej. 
Rozstaw otworów ok. 12 cm. Kąt nachylenia otworów w stosunku do płaszczyzny poziomej: 10° + 15°.  
Otwory należy wykonać prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiając ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody. Otwory 
należy rozmieszczać w dwóch rzędach (z przesunięciem w poziomie o połowę odległości między otworami). W takiej sytuacji 
odstęp pomiędzy rzędami powinien wynosić max. 8 cm, a odstęp pomiędzy otworami max. 20 cm. W przypadku narożników oraz 
murów o grubości ponad 60 cm aplikację preparatu zaleca się przeprowadzać z dwóch stron. Przed przystąpieniem do iniekcji 
otwory należy odpylić. 
Ciecz robocza jest podawana przez pompę do perforowanych rur infuzyjnych, których długość należy dobrać odpowiednio do 
głębokości otworów iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych długościach rury, można w razie potrzeby skracać na 
budowie. 
Obustronne pokrycie muru zaprawą uszczelniającą  w obszarze wykonywanej wtórnej izolacji poziomej zapobiega stratom 
preparatu przez powierzchnię muru. Ubytki, spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru należy wypełnić 
przy pomocy  iniekcji z bezskurczową zaprawą, należy wtłaczać w mur za pomocą pompy iniekcyjnej. W przypadku metody 
grawitacyjnej  należy wlewać nie rozcieńczony preparat iniekcyjny.  
Proces wysychania muru nie może być krótszy niż 24 godziny. Kolejne napełnianie otworów powinno następować po całkowitym 
wchłonięciu. Ciśnienie zależy od stanu technicznego (wytrzymałości) muru, w większości przypadków wynosi ono 0,2-0,4 MPa. 
Iniekcję zakończyć po wprowadzeniu w mur żądanej ilości preparatu iniekcji. Po zakończeniu iniekcji wyjąć pakery, a otwory 
wypełnić zaprawą systemową. Zużycie jest zależne od chłonności muru i może być ustalone przez wykonanie prób. Skuteczność 
przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zużyciu preparatu wynoszącym 15kg/m2 przekroju poziomego jednorodnego muru.  
Należy chronić powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z płynem iniekcyjnym oraz  przestrzegać zaleceń 
technologicznych z karty bezpieczeństwa. 
Po zakończeniu iniekcji końcówki rur iniekcyjnych wystające z muru należy odbić poprzez uderzenie młotkiem. Można je usunąć, a 
otwory wypełnić (szlamowanie) zaprawą zamykającą wapienno- trassową. 
 
5.5   Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST 
 
5.6   Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej ST 
 
5.7. Odbiór robót 

• Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST 
 
5.8  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w przedmiarze robót. 
 
5.9   Normy 
PN-92/C-04504  Analiza  chemiczna  –  Oznaczanie  gęstości  produktów  chemicznych  ciekłych  i  stałych  

w postaci proszku. 
PN-89/C-04963 Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych 
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Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
6.     ROBOTY MUROWE 
 
6.1   Materiały 
Materiały należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6.1.1        Materiał 

• cegła pełna budowlana kl. 150 

• cement portlandzki,  piasek do zapraw,  gotowa zaprawa spoinowa nie zawierająca cementu  
 
6.1.2        Wymagania  

• cegła powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001 

• zaprawa do wykonania robót murowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 ,,Zaprawy budowlane 
zwykłe” lub odpowiednim aprobatom technicznym 

• woda do zapraw z wodociągu na terenie obiektu 

• piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” ,  
bez domieszek organicznych 

 
6.1.3        Warunki dostawy,  magazynowanie 

• materiały dostarczać samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowyładowawczymi  w zależności od rodzaju 
materiału 

• materiały ceramiczne składować na wyrównanym, utwardzonym podłożu 

• wapno dostarczyć w workach i składować w zadaszonym magazynie 

• cement dostarczać w workach i składować w zadaszonym magazynie 

• piasek dostarczyć samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym i składować na  placu budowy w wyznaczonym 
miejscu 

 
6.2  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie.  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej metodzie wykonywania robót . 
Można użyć niżej wymienionego sprzętu: 
-      betoniarka 
-      elektronarzędzia,  inny sprzęt  
 
6.3  Transport 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
6.4   Wykonanie robót 
6.4.1        Murowanie ścian 
Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatków przeciwmrozowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 0C. 
 
6.5  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy 
należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
6.5.1        Badania jakości robót w czasie budowy 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.6  Obmiar robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
 
6.6.1       Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.  
 
6.7  Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca  przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: projekt budowlany,  protokoły odbioru poszczególnych etapów 
robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu 
stolarki okiennej. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
 
6.7.1       Dokładność wykonania robót murowych 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań 
dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów  liczonej w cegłach według następujących zasad: 

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły,  wielkości tych odchyłek powinny być takie 
same, jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami 
przedmiotowymi dla tej cegły, 

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny podłużnej, 
dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10mm. 

 
6.7.2       Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi projektem budowlanym. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły - tylko 
powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 
 
6.8   Podstawa płatności  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót  w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z dokumentacja projektowa należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 
 
6.9   Prze pisy związane 
PN-68/B-10020                                                  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501                                                  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500                                                  Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-86/B-06712                                                  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711                                                  Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-30000                                                  Cement portlandzki. 
PN-88/B-04300                                                  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-8 8/6731-08                                                 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250                                                  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
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7.     ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI 
 
7.1   Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków 
        ( PN-70/B-10100) 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na: 

• zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

• przygotowanie podłoży 

• przyczepność tynku do podłoża 

• mrozoodporność tynków 

• grubość tynków 

• wygląd powierzchni otynkowanych 

• wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

• wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

• wykończenie nadproży i obrzeży tynków 

• grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8mm od normatywnej 
 
7.2  Tynki jednowarstwowe i podkładowe – zasady ogólne 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad: 

• zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej 
producenta 

• podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim 

• obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki, pochodzące od producenta 

• nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe) 

• elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 

• należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice 
obejmujące) 

• jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) należy nanosić na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie 
w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię 

• nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany” przy 
użyciu pacy z gąbką 

• w przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić 
zaprawą tynkarską i wygładzić 

• w przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np. przy 
zbrojeniu siatką 

• w przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo–wapiennej należy stosować procedury wykonawcze 
takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo–wapiennych 

• przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną 

• w zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki 
 
7.3  Tynki wykończeniowe (drobnoziarniste) – zasady ogólne 

• w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających konieczne jest 
wykonanie warstwy wyrównującej lub pośredniej 

• minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykończeniowych 

• istotnym czynnikiem wpływającym na przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń tynkowanych 

• po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń 

• konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich 

• w zależności od rodzaju tynku zewnętrznego (cementowo–wapienne, krzemianowe, żywiczne lub silikonowe) należy 
przyjąć technologię wykonawstwa wskazana przez producenta 

 
7.4 Kontrola wykonania tynków 
Badania kontrolne gotowych tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań normatywnych, a w szczególności 
sprawdzenie: 

• zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

• przygotowania podłoży 

• przyczepności tynku do podłoża 

• mrozoodporności tynków 
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• grubości tynków 

• wyglądu powierzchni otynkowanych 

• stwierdzenia wad i uszkodzeń powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

• wykończenia nadproży i obrzeży tynków 
 
7.5   Odbiór tynków 

• odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza 

• zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie wyników badań kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i 
tolerancjami 

• tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne 

• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty 

• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
a) jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii 
c) w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – skuć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe 

 
7.6 Przepisy związane 
PN-92/B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. 
PN-ISO 1791:1999                  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2848:1998                  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-B-03002:1999                  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
8.     ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POWŁOKI MALARSKIE 
   
8.1   Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

• beton 

• tynk zwykły cementowo – wapienny, gipsowy 

• tynk pocieniony mineralny i żywiczny 

• płyta gipsowo – kartonowa 

• elementy metalowe 
 
Ogólne wymagania: 

• powierzchnie powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych 

• wszelkie uszkodzenia powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni 

• wkręty mocujące płyty gipsowo – kartonowe powinny być zaszpachlowane 

• elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczeń 
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8.2   Kontrola podłoży pod malowanie 

• kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
a) po podpisaniu protokołu z ich przyjęcia 
b) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu 

 

• kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania  

• równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970 

• wygląd powierzchni podłoży należy sprawdzić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym 

• zapylenie powierzchni należy ocenić poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką; w przypadku powierzchni 
stalowych należy do przetarcia użyć czystej szmatki 

• wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów 
 
8.3   Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

• podczas opadów atmosferycznych ( zewnętrzne) 

• w temperaturze poniżej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0 stopnia C 

• w temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 
stopni C 

 
Roboty malarskie należy wykonywać: 

• na podłożach stalowych wyłącznie, gdy wilgotność względna powietrza jest mniejsza od 80% 

• gdy podłoża spełniają wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcją producenta 

• dla robót wewnętrznych pierwsze malowanie należy wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży pod podłogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki 

• dla robót wewnętrznych drugie malowanie można wykonać po tzw. białym montażu i ułożeniu posadzek 
 
8.4   Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 
reemulgację 

• aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk 

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym 

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 

• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 
 
Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno – organicznych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny ścierać się ani obsypywać przy tarciu 
miękką tkaniną bawełnianą 

• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym 

• być odporne na zmywanie wodą 

• nie mieć przykrego zapachu 
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• na powłokach wykonanych na elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2 

• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża 

• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw 

• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych 
 
8.5   Zakres i metody kontroli robót malarskich 

• badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 
dniach. 

• badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 stopni C i przy wilgotności 
względnej nie wyższej niż 65%. 

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać w sposób następujący: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok. 0,5m 
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• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą szmatką w 
kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 
ślady farby 

• sprawdzenie przyczepności powłoki 
 
8.6   Odbiór i ocena robót malarskich 

• odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, projektem technicznym i 
dokumentacja powykonawczą 

• zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm i 
aprobat technicznych 

• jeżeli badania powłok malarskich uzyskały wynik pozytywny, to należy je uznać za prawidłowo wykonane 

• w przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności 

• roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają 
właściwości użutkowych i komfortu ich użytkowania 

• w przeciwnym wypadku należy poprawić wykonane prace malarskie i przedstawić do ponownego odbioru 
 
8.7   Przepisy związane 
PN-B-10102:1991                  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określania przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
9.    ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA 
   

          9.1  Materiał – nasadzenia roślin 
Należy wykorzystać rośliny z nasadzeniem na powierzchni określonej w dokumentacji projektowej. 
Do obsypania ściółka z kory sosnowej na włókninie. 
 
9.1.1   Ziemia urodzajna    
W miejscach, gdzie zprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu sadzenia 
roślin oraz zakładania trawników. 
 
9.1.2   Nasiona traw 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skłąd gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana zdolność kiełkowania. 
 
9.1.3   Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być opakowane z podanym składem chemicznym 
(zawartośc NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
9.1.4   Materiał roślinny sadzeniowy  
Materiał roślinny (drzewa, krzewy, byliny) powinien być zgodny: 

• z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 

• właściwie oznaczony,  powinien posiadać etykiety z właściwa nazwą łacińską, formą, wyborem, wysokością, 
        numerem normy 
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Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz 
posiadać następujące cechy: 

• krzewy powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku 
rozgałęzieniami 

• wysokość krzewów 20 – 40cm 

• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana bez uszkodzeń 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne krzewów 

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 

• ślady żerowania szkodników 

• oznaki chorobowe 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

• złe zrośnięcie odmiany szczzepionej z podkładką 

• rośliny do czasu wysadzenia powinny być przechowywane w miejscach ocienionych, osłoniętych od wiatru i 
zabezpieczonych przed wyschnięciem. 

 
9.2  Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się ponadto możliwością korzystania z wału gładkiego, wału kolczatki do 
zakładania trawników oraz do pielęgnacji zadrzewień użycia pił mechanicznych i ręcznych. 
Pozostały sprzęt do wykonania robót: 

• drobny sprzęt do robót ziemnych 

• szpadle, grabie 
 
9.3  Transport 
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Materiał roślinny z bryłą korzeniową w czasie transportu musi mieć opakowane bryły korzeniowe, zabezpieczone (folia, worki 
jutowe) lub być w pojemnikach, powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy oraz po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jeśli brak takich możliwości należy je zadołować 
w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym i podlewać w czasie suszy. Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach 
(produkcja kontenerowa). 
 
9.4  Wykonanie robót  
9.4.1   Przewidywana kolejność robót: 

• głęboka rekultywacja stref, gdzie zmieniono układ komunikacyjny  

• wyrównanie poziomu gruntu w przypadku wyniesienia nawierzchni ponad istniejący poziom 

• nasadzenia roślin z upraw kontenerowych, sadzone w doły zaprawione ziemią urodzajną, gazony oraz wazy przy 
portyku oraz przy balustradzie tralkowej 

• rekultywacja trawników 
 

9.4.2  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami  

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

• po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o 2-3cm 

• teren powinien być wyrównany i splantowany 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona róną warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana 

• przed siewem nasion ziemie należy wałować wałem gładkim 

• przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 

• w miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania przewidziano 
uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną 

• wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych 
akceptowalnych okresach 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5kg na 100m2 

• należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych 

• należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów, zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin 

• należy przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jden obowiązkowy dosiew 

• w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo, jak do wysiewu nasion, zwiększyć ilość 
nawadniania 

 
9.4.3 Wymagania dotyczące wykonania sadzenia krzewów: 

• roboty nasadzeniowe powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami 

• pora sadzenia jesienią lub na wiosnę do połowy m-ca maja każdego roku 
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• miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z projektem urządzenia zieleni 

• dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną urodzajną ziemię 
 
9.4.4 Sposób realizacji sadzenia krzewów: 

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej niż rosła w szkółce 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać 

• w miejscach nasadzenia krzewu zastosować humus, obsypać roślinę i delikatnie ugnieść 

• w spulchnionym dołku większym od bryły korzeniowej krzewu nasypać na dno ziemię ze zmieszanym  piaskiem i 
żwirem w stosunku 1:1,  na wys. 10-15cm 

• po ustawieniu rośliny zasypać dołek do połowy humusem i udeptać 

• podlać roślinę wodą 

• uzupełnić dołek z pozostawieniem niewielkiego wypłycenia (miseczki) 

• powtórzyć działanie dla wszystkich poszczególnych roślin, sadząc wg projektu urządzenia zieleni 

• obficie podlać 

• ułożyć włókninę zasypaną ściółką z kory sosnowej gr. 6cm 
 
9.4.5 Pielęgnacja nasadzeń:  

• podlewanie 

• odchwaszczanie 

• nawożenie 

• usuwanie odrostów korzeniowych 

• poprawianie misek 

• okopczykowanie krzewów jesienią 

• rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowanie misek 

• wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin 

• przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i  formujące) 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót. 
 
9.4.6 Pielęgnacja trawników: 

• pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekraczała wysokości 10-12cm 

• ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość i wysokość cięcia należy uzależniać od gatunku wysianej trawy 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwac ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu ożna 
stosować po upływie 6 m-cy od założenia trawnika  

• nawożenie mineralne – ok. 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery 
partie, ostatnie nawożenie z początkiem września 

• mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku 

• wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu 

• od połowy lata należy ograniczyć azot zwiększając dawki potasu i fosforu 

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu lecz tylko fosfor i potas 

• przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów 

• wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5cm 

• konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby 

• należy przewidzieć w zależności od warunków atmosferycznych podlewanie trawników 
 
9.5  Elementy małej architektury     

• zraszacze golfowe o promieniu 15m 

• ławki wolnostojące z oferty rynkowej 

• kosze na śmieci żeliwne w kolorze RAL 7016 z oferty rynkowej 

• brama  wjazdowa dwuskrzydłowa stylowa z kształtowników stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką 
cynkową - malowana proszkowo w kolorze RAL 7016– wykonanie warsztatowe 

• kuliste lampy na postumencie, reflektory, latarnie kute 
 

9.5.1 Wymagania dotyczące dostawy elementów małej architektury 

• ławki powinny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie 
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• kosze na śmieci powinny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie 

• materiały użyte do wykonania w/w elementówwinny być zgodne z projektem 

• przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację WKZ 
 
9.6  Kontrola jakości robót 
9.6.1  Kontrola w czasie wykonywania trawników 

• oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń 

• grubości warstwy rozścielonej ziemi 

• prawidłowego uwałowania ziemi 

• gęstości zasiewu nasion 

• w przypadku trawników z darni rolowanej kontroli podlega wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni 
 
9.6.2 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod roślinami 

• zaprawienia dołków ziemią urodzajną 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia gatunków i odległości 
sadzonych roślin 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normą 
PN-87/R-67023  

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 

• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew 

• odpowiednich terminów sadzenia 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu  

• wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów 

• zasilania nawozami mineralnymi 
 
9.6.3 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin polega na sprawdzeniu: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową 

• zgodności posadzonych gatunków oraz ilości roślin z dokumentacją projektową 

• wykonania misek przy  roślinach 

• jakości posadzonego materiału 
 
9.6.4 Kontrola przy odbiorze trawników 

• prawidłowa gęstość trawy (trawniki bez „łysin”) 

• obecność gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
 
9.6.5 Kontrola przy odbiorze elementów małej architektury 

• zgodności realizacji z dokumentacją projektową 

• jakości zastosowanego materiału 
 
9.7    Obmiar robót 
Dla zieleni i elementów małej architektury jednostką obmiarową jest 1 szt. lub 1 kpl.  
Dla trawników jednostką obmiarową jest m2. 
 
9.8    Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST w momencie zgodności obmiaru robót i jakości ich wykonania  (pkt. 9.4.1 -9.4.4) 
 
9.9    Podstawa płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawcę.  
Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
 
9.9.1          Cena jednostki obmiarowej  
Cena posadzenia 1 sztuki roślin obejmuje: 

• roboty przygotowawcze z wyznaczeniem miejsca sadzenia, wykopaniem i zaprawieniem dołków 

• zakup i dostarczenie materiału roślinnego 

• posadzenie roślin 

• pielęgnacja w okresie gwarancyjnym posadzonych roślin z  podlewaniem,  odchwaszczaniem, nawożeniem 

• wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
 
9.10 Przepisy związane 
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PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste rośli ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
Opracowanie: 

dr inż. Halina Jaroszewska 

mgr inż. arch. Danuta Włodarska  
Współpraca: 
techn. bud. Wiesława Stall 
Sprawdzający: 
mgr inż. arch. Robert Kuba 
  

 


