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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
A. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
1. STRONA ZAMAWIAJĄCA: 
Muzeum Miasta Łodzi, 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15. 
 

2. TYTUŁ PROJEKTU: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu konserwatorskiego budowlano-wykonawczego przebudowy fosy 
przy pałacu I.K. Poznańskigo - wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/351 – FOSA, w branżach:  

• Architektura. 
 
Specyfikacja posiada odniesienia do poszczególnych kategorii przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień (CPV): 
45000000- 7 Roboty budowlane 
 
3. ZAKRES INWESTYCJI: 
Inwestycja obejmuje wykonanie robót  budowlanych, związanych ze wzmocnieniem fosy w ogrodzie  pałacu I. K. Poznańskiego -  
Muzeum Miasta Łodzi, zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 15.  
Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WUOZ  oraz pozwoleniem na budowę. 

  
3.1  Zakres robót  

• skucie tynku od str. fosy oraz warstwy cegły z istn. murka oporowego fosy 

• wykonanie rektyfikacji pionowości ścianki przed ustaleniem grubości pionowej płyty wzmocnienia 

• wzmocnienie muru poprzez wykonanie śc. żelbetowej oporowej, gr. min. 50mm (grubość dostosowana do stopnia pochylenia  
istniejącej ściany  od strony wewnętrznej fosy), zbrojonej siatką z prętów fi 10mm z betonem mrozoodpornym C30/37 (otulina  
od zewnątrz gr. 30mm) 

• wykucie w śc. elewacji bruzdy, wys. 150mm, głęb. 100mm w poziomie proj. płyty żelbetowej dna fosy 

• wykonanie hydroizolacji pod płytą żelbetową 2x papa termozgrzewalna lub 2x folia na zakład 

• wzmocnienie muru poprzez wykonanie płyty żelbetowej dna fosy, gr. 150mm zbrojonej siatką z prętów fi 10mm z betonem 
 mrozoodpornym C30/37 (otulina od zewnątrz gr. 30mm) 

• wykonanie na fundamencie budynku izolacji przeciwwilgociowej ze szlamu, malowanego w kolorze elewacji 

• ułożenie folii kubełkowej między istn. ścianę oporową, a śc. żelbetową (kubełkami w str. istn. ściany) 

• wykonanie pionowego zespolenia ściany żelbetowej z istn. ścianą oporową za pomocą prętów fi 16mm, wklejanych przez folię 
kubełkową w odstępach co 300mm na głęb. min. 200mm 

• pozostawienie nad folią kubełkową odcinka wys. 20cm, umożliwjajacego odparowywanie wody 

• pozostawienie ponad śc. żelbetową otworów odpr. wilgoć o wys. ok. 20mm i szer. 250mm, rozmieszczonych co 500mm 

• wykonanie żelbetowej czapy z obustronnymi kapinosami na zespolonym murku oporowym z mocowaniem do muru za pomocą  
 wklejanych bolców ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub wklejanych prętów, wykonanych z austenitycznej stali nierdzewnej 

• wykonanie poziomych zdejmowalnych krat stalowych z płaskownika 40x5 (lub zbliżonych)  ze stali nierdzewnej z montażem na 
wysokości nie mniejszej niż 50 cm poniżej gruntu, malowanych w kolorze identycznym, jak kraty w korpusie głównym pałacu, 
tj. szary antracyt (POLIFARB ŁÓDŹ - LOWICYN RAL 7016)  

• wykonanie konstrukcji wsporczej pod kraty z kątownika stalowego 50x50x5 (lub zbliżonych)  ze stali nierdzewnej, leżącej na 
płycie żelbetowej.(poziom krat powinien być dostosowany do zmieniającego się poziomu gruntu oraz do spadku dna fosy i 
powinien zmieniać się schodkowo, a zmiany poziomów powinny być dostosowane do zmian poziomu murku oporowego), 
malowanie konstrukcji wsporczej w kolorze krat 

• wykonanie renowacji tynku murka fosy od strony zewnętrznej: usunięcie większych fragmentów bardzo uszkodzonych tynków 
do gołej cegły; czyszczenie murka za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody; dezynfekcja murka preparatem 
biobójczym, nieszkodliwym dla środowiska bez zawartości aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porażonych mikroflorą; 
wzmocnienie odsłoniętego podłoża pod tynk, jak i starego tynku; wyrównanie podłoża i nałożenie tynku podkładowego (aby 
tynk twardniał bez rys, podłoże musi być możliwie równe); naprawienie rys w tynku oraz naprawienie rys w podłożu pod 
tynkiem jeśli konieczne; naprawienie rys w tynku wykonać przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntującym o 
działaniu wzmacniającym i szpachlowanie szpachlówką silikonową; naprawę rys w podłożu pod tynkiem wykonać przez ich 
poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntującym o działaniu wzmacniającym i otynkowanie uniwersalną zaprawą klejową 
do zatapiania tkaniny zbrojącej; po naprawach nałożenie mineralnego tynku wierzchniego, dającego się filcować do faktury 
gładkiej, jak na murku; malowanie murka farbą w kolorze identycznym z kolorystyką pałacu (KEIM HISTORISCH 50017). 

 
3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów 
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych, opartych 
o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.  
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3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności: 

• organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów 

• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia 

• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w tym 
zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

• wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych 

• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano 
– wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz 
obowiązków 

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do 
sąsiedniej posesji 

• prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla 
zakresu robót objętych umową 

 
3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową: 

• oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego 

• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych 

• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do 
użytkowania 

• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

• udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
4.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano – wykonawczego 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym, 
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do 
wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

 
4.2 Kontrola jakości robót 
4.2.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

4.2.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 

4.2.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.2.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż 3 dni od ich uzyskania. 
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

4.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji 
projektowej. 
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
4.3 Dokumenty budowy 
4.3.1 Księga obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiarów.  

 
4.3.2 Dokumenty laboratoryjne 



 7  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 2 następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję na budowie 

• oświadczenia, zezwolenia, inne ustalenia 
 
4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia 
Zamawiającego. 
 

4.4 Obmiar robót 
4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  rzeczywistym obmiarem w jednostkach 
        ustalonych w Przedmiarze robót  
        Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
        terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
        Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

 
4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
4.5 Odbiór robót 
4.5.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne), 

• odbiór częściowy, techniczny, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny. 
 
4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia, a nawet wcześniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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4.5.3 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym.  
Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za 
zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez odbiory częściowe, podlegają im w 
szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru częściowego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Umowa między stronami określa, czy od daty odbioru częściowego rozpoczyna się okres rękojmi i gwarancji. Jeżeli 
odebrane częściowo przez Inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal 
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy. 
 

4.5.4        Odbiór końcowy 
Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierający powinien mieć uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, pozwolenie na budowę, gwarancje dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczenia od organów 
kontroli technicznej,  a także uporządkowanie terenu inwestycji. 
Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić, czy maszyny i urządzenia tam zamontowane 
działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami inwestycyjnymi. 
Inaczej niż w przypadku odbioru częściowego, technicznego odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej 
inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urządzeń winny znaleźć 
się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji. 
Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje 
czas w jakim wykonawca powinien je usunąć. 
 

4.5.5       Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: 

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

• Księgi obmiarów 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów 

• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
 

4.5.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego, technicznego. 
Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie ich 
usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od 
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot 
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad. 
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio zasad i trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych, 
szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów muszą być określane w umowach o roboty budowlane, 
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiór do obowiązków Inwestora, jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie 
robót budowlanych,  Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. 

 
5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA 
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa. 
 
 
B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE 
 
1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI 
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań 
podstawowych mogą być: 

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany 
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony 



 9  

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być 
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez 
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI 

 
2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania  

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i 
użytkowania nie mogą doprowadzić do: 

- zawalenia się całego obiektu lub jego części 
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń 

elementów nośnych konstrukcji 
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny 

• bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać: 
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

• bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków, takich 
jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien 
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych 
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
- emisji niebezpiecznego promieniowania 
- zanieczyszczenia wody lub gleby 
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

• ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie 
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące i 
wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy 
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników 

 
2.2   Uwagi wykonawcze 
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu do 
użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska 

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji należy 
niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i autorów 
dokumentacji 

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi 
 

2.3   Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych  
2.3.1        Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych    umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 
pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie 

 
2.3.2        Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 
Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów wymagających certyfikacji 
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• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych 

• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływy na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej 

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania 

Wyżej wymienione kryteria oznaczają, że w Polsce funkcjonują dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów 
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie: 

• system europejski ( oznaczenie wyrobów znakowaniem CE) w pełni zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG z 21 grudnia 
1988r.,  wdrożoną zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., działającą  w sprawie zbliżenia ustaw i aktów 
wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, a zmieniającą ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 
1994r. – Prawo Budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności 

• system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym) 
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie 
       powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
       budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) określa: 

• systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejska aprobatą techniczną bądź 
krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  

• sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

• wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów budowlanych. 
 
2.4   Aspekty techniczne w normach 
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia. 
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów 

drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania    

 tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji  

 stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania  

wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 

multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 

Usuwanie punktów pomiarowych. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z  

 betonów. 
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PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz 
elementów budowlanych wykończenia. 

 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI 
 
1.    ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
1.1  Zakres robót  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu skucie tynków (od str. wewn. fosy 
całkowite, od str. zewn. tylko luźnych), wykucie bruzd w ceglanym murze oraz wywóz gruzu. 
Wykonanie robót podstawowych poprzedzą roboty przygotowawcze (szczegółowy zakres robót wg projektu i przedmiaru). 
 
1.2  Prace przygotowawcze  
Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, według wiedzy i 
doświadczenia wykonawcy. Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców,  demontaż powinien być między nimi uzgodniony 
pod względem terminu zgodnie z przyjętym harmonogramem  wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych i demontażowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni sposób 
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, dróg dojazdowych na plac budowy, miejsca składowania materiałów pochodzących z 
rozbiórki itp. Pozostałe materiały będą wywiezione z budowy przez wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia na żądanie Inspektora Nadzoru dowodu usunięcia materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ochrony środowiska.  
Metoda wykonania prac powinna być określona w projekcie na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz 
posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Elementy konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres wykonywania prac w 
stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.  
Odpady powstałe podczas budowy powinny być segregowane. Odpady powinny być transportowane z miejsca ich powstania do 
kontenerów usytuowanych przy obiekcie, za pomocą pojemników zamkniętych. Kontenery winny być usytuowane w pobliżu 
miejsca prac. 
 
1.3  Materiały 
Kontenery z zamknięciem transportu poziomego dla składowania odpadów i gruzu. 
 
1.4  Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt: ładowarki, żurawie samochodowe, samochody 
ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, łopaty, młotki, akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5  Transport 
Materiał z rozbiórki przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez wykonawcę. 
 
1.6  Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością wykonawcy, 
powinien on złożyć je na wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością 
wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  
 
1.7  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
1.8  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką i demontażem jest: 
- dla gruzu – metr sześcienny (m3). 
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Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 
1.9  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, zgodnie z ST. 
 
1.10  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z ST. 
Płaci się za faktycznie wykonane roboty, wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny  jednostkowej)  za  jednostkę 
obmiarową:   
- wykucie bruzd -  mb  
- skucie tynku - m2 
Usunięcie i transport gruzu - płaci  się  (wg  ceny  jednostkowej)  za  ustaloną  ilości  m3  usuniętego  z  terenu budowy  gruzu  
budowlanego,  która  obejmuje : 
-      załadunek  gruzu   
- wywiezienie  gruzu  z  placu  budowy 
- opłatę  za  przyjęcie  gruzu  na  wysypisko 
- uporządkowanie  stanowisk  pracy  
- usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  przy  załadunku  i  wywożeniu 
 
1.11  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:  
-  całkowitą rozbiórkę elementów z wyniesieniem na wskazane miejsce, 
- wywiezienie materiałów z rozbiórki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, składowanie) 
 
1.12  Przepisy związane 
Aktualnie obowiązujące przepisy BHP odnośnie prowadzenia prac rozbiórkowych. 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
 
Uwaga: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
2.     IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
2.1   Izolacje przeciwwilgociowe 
2.1.1       Zakres stosowania 

• wykonanie hydroizolacji  pod płytą żelbetową 2x papa termozgrzewalna lub 2x folia na zakład 

• wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej  
 
2.1.2       Zasady wykonywania izolacji  

• izolacja powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym wymaganiom technicznym, określonym w technologii 
wykonawstwa 

• liczba warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

• każda z warstw powinna być szczelna i ciągła 

• każde odstępstwo od dokumentacji projektowej należy uzgadniać z projektantem 
 
2.1.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji 

• fazy odbioru robót 
a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
b) po przygotowaniu podkładu pod izolację 
c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

• odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmować: 
a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 
b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia miejsc charakterystycznych 
c) rejestrację wszystkich uszkodzeń 

• odbiór ostateczny izolacji powinien obejmować: 
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a) ciągłość izolacji i jej zgodność z projektem 
b) sprawdzenie miejsc występowania ewentualnych usterek 
c) ocenę jakościową zabezpieczenia przeciwwilgociowego 

 
2.2 Przepisy związane 
PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
3.    ROBOTY ŻELBETOWE 
 
3.1           Wymagania ogólne dotyczące robót żelbetowych  

• płyta fundamentowa powinna przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy 

• przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu 

• przed wykonaniem szalowania płyty fundamentowej i innych konstrukcji żelbetowych należy wykonać instalacje 
przebiegającą pod elementami konstrukcyjnymi 

• wykonanie elementów żelbetowych powinno być tak realizowane, aby zapewniało wymagany stopień bezpieczeństwa 
obiektu i nie powodowało szkodliwych jego odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie i 
wykonanej uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robót lub przekroczenia nośności  

• przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu należy uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na ustalenie 
rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu 

• przed przystąpieniem do wykonywania elementów żelbetowych należy uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na 
ustalenie ich rzeczywistego poziomu posadowienia  

 
3.2           Określenia podstawowe dotyczące zbrojenia 
 
3.2.1        Warunki ogólne 
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierać:  

• rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w elementach konstrukcji żelbetowej 

• wykazy prętów zbrojeniowych 

• sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatkę lub szkielety zbrojeniowe 

• inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych warunkach wykonania 

• klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych 

• zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia i uchwytów montażowych 
 
W zakres kontroli jakości stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wchodzi w szczególności: 

• sprawdzenie pod względem wymagań podanych w Polskich Normach i dokumentacji projektowej 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów zbrojeniowych pod względem odchyłki od wymiarów, jakości technicznej 
(zgorzelina, rdza, tłuszcze, farby, inne zanieczyszczenia) 

 
W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczególności: 

• sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy 

• sprawdzenie standardu składowania wykonanych elementów zbrojarskich 

• sprawdzenie łączeń prętów zbrojenia 

• sprawdzenie zasad transportu wewnętrznego wykonanych elementów zbrojenia na miejsce wbudowania 

• sprawdzenie zasad montażu zbrojenia na stanowisku  
 
3.2.2        Kontrola wykonania i montaż zbrojenia 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny 

• badanie zgodności zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
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• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem 

• sprawdzenie czystości szalunku 

• sprawdzenia stosownych atestów, certyfikatów 
 
3.3         Wymagania ogólne dotyczące betonu 
 
3.3.1        Standardy podstawowe 

• do betonów należy stosować cementy, kruszywa i wodę odpowiadające wymaganiom podanym w Polskich Normach 

• kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

• uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności 

• do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości betonu mogą być stosowane dodatki i 
domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że 
odpowiadają wymaganiom Polskich Norm  

• dobór urabialności betonu winien uwzględniać sposób zagęszczenia, kształt przekroju fundamentu i zagęszczenie 
zbrojenia 

• transport betonu nie powinien powodować naruszenia jednorodności mieszania i zmian w składzie mieszanki w stosunku 
do stanu początkowego 

• czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewnić dostarczenie do miejsca układania mieszankę 
betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu 

• mieszanka betonowa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być jak najmniejsza 

 
3.3.2        Układanie mieszanki betonowej  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie szalunków i zbrojenia, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu elementu 

• szybkość i wysokość wypełnienia szalunku mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 
deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki 

• w okresie słonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna być zabezpieczona przed utratą wody 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed wodą 
opadową 

• przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku budowy 

• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 

• mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej 

• opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 

• wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań 

• przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie 

• ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno być uzgodnione z projektantem 
 
3.3.3        Pielęgnacja i dojrzewanie betonu  
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spełniać warunki: 

• zapewnienie w początkowym okresie twardnienia określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 

• uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie 

• chronienie dojrzewającego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 
konstrukcji 

• utrzymanie betonu w stałej wilgotności zgodnie z założonymi parametrami 

• polewanie wodą według indywidualnych instrukcji 
 
3.3.4        Kontrola wykonywania robót i jakości betonu 

• badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych 

• kontrola betonu powinna obejmować sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi 
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowej 

• podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę jakości mieszanki betonowej w czasie 
transportu, układania i zagęszczania oraz prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 

• w ramach przeprowadzanej kontroli należy sprawdzać różnicę pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją 
kontrolowaną tzw. metodą stożka opadowego 
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• ocenie podlegają wszystkie wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku 
betonowania; liczba próbek powinna być ustalona z Inspektorem Nadzoru 

 
3.3.5        Dokumentacja z kontroli jakości betonu 

• dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu 

• dla każdej jednorazowej dostawy betonu powinien być wystawiony przez producenta dokument określający klasę 
betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbędne dane 

• zaświadczenie o jakości betonu winno zawierać w szczególności podstawowe dane merytoryczne: 
a) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu 
b) charakterystykę betonu 
c) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania 
d) wyniki badań dodatkowych 

• dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i 
warunki wykonywania, twardnienia a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji 

 
3.4           Odbiór elementów konstrukcyjnych żelbetowych 
Odbiór fundamentów i innych elementów żelbetowych polega w szczególności na: 

• sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie 

• sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szalunków 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia 

• sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót betonowych 

• sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzenia pielęgnacji betonu 

• sprawdzeniu zaświadczeń o jakości betonu 

• sprawdzeniu wyników badań próbek betonu po okresie normatywnym 
 
Odbiór poszczególnych etapów robót powinien być dokonywany sukcesywnie z uwzględnieniem robót zanikających i kolejnym 
wpisywaniem do Dziennika budowy. 
 
3.5           Przepisy związane 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu   
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.   
PN-B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-B/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 196-1:1996                  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996                  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawy 

wzorcowe do badania 
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania 
PN-EN 480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Vebe 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 
PB-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 
 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
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4.     KONSTRUKCJE STALOWE 
 
4.1   Odbiór robót zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją i ogniem 

• kontrola jakości powłoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej, sprawdzeniu 
wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża 

• wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej 

• grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystości należy sprawdzać przez 
pomiar metodą magnetyczną 

• po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru świadectwa kontroli jakości 
wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok malarskich z dokumentacją projektową 

• wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową 

• powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża 

• grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom technicznym w dokumentacji projektowej 
 
4.2   Konstrukcje i elementy zabezpieczane całkowicie na budowie 
4.2.1        Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy 
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią: 

• projekt techniczny 

• dokumenty producenta 

• sprawdzenie oznaczenia wyrobów 

• sprawdzenie stanu powierzchni elementów 
 
4.2.2        Przechowywanie elementów na placu budowy 

• elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami projektu 

• zaleca się przechowywanie w miejscach suchych 

• składowanie powinno odbywać się na podkładach z betonu, drewna, kamieni 

• czas składowania nie powinien przekroczyć 1 miesiąca 
 
4.2.3        Przygotowanie podłoża 

• powierzchnie przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone 

• ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości – zależy od stosowanych metod 
czyszczenia 

• przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu malarskiego, która zależy w znacznym stopniu od 
sposobu oczyszczenia 

 
4.2.4        Metody oczyszczenia 

• oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów, wyrównaniu spoin i nierówności po 
spawaniu 

• oczyszczenie właściwe, polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania, innych zanieczyszczeń 
 
4.2.5        Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża 

• ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, to znaczy nie później niż 
w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powłok: 

a) wygląd powierzchni 
b) stopień przygotowania powierzchni 
c) chropowatość 
d) zapylenie 

 
4.2.6        Wykonanie powłok 

• charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym 

• powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą na budowie 

• gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć na podłoże nie później niż po 6 godzinach po oczyszczeniu 

• prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie z projektem 
 

4.3   Połączenia spawane 
4.3.1       Materiały podstawowe do spawania 
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały które: 

• odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób jednoznacznie 
określony gatunek nie mają: 
a) rozwarstwień 
b) wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni 
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c) rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia 
d) zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych 

 
4.3.2        Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy 
Spoiwa i topiki powinny: 

• odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji 

• mieć zaświadczenie o jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
konstrukcyjną. 
 
4.3.3        Kontrola i odbiór połączeń spawanych 
Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 

• wstępnej 

• bieżącej ( międzyoperacyjnej) 

• ostatecznej 
 
W fazie wstępnej należy sprawdzić: 

• opracowanie i stosowanie technologii spawania 

• posiadanie kwalifikacji spawacza 

• dziennik budowy 

• dobór i stan materiałów hutniczych 

• przygotowanie materiałów do spawania 

• sprzęt spawalniczy 
 
W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić: 

• ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sprzętu, 
parametrów spawania, kolejności spawania 

• zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 

• jakość wykonania poszczególnych ściegów 

• prowadzenie dziennika budowy 

• jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 
 
W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) należy sprawdzić: 

• prawidłowość użytych materiałów 

• dziennik budowy 

• oczyszczenie spoin z żużla i odprysków 

• zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją 

• wymiary spoin 

• jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 
 
4.4    Połączenia na śruby 
4.4.1        Zastosowanie śrub w połączeniach 

• do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg PN-82/M-82054 

• do połączeń zwykłych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średnio dokładne lub zgrubne o własnościach 
mechanicznych klasy 5.8 i 5.6 

• do połączeń sprężanych należy stosować śruby średnio dokładne o własnościach mechanicznych 8.8, 10.9, 12.9 
 
4.4.2        Warunki wykonania połączeń na śruby 

• trzpienie montażowe oraz śruby montażowe w styku powinny mieć średnicę o 0,3mm mniejszą od średnicy nominalnej 
otworu 

• szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm 
nie mógł wejść między powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm 

 
4.4.3      Badania i odbiór 
Kontrola połączeń śrubowych powinna obejmować sprawdzenie: 

• zastosowania w połączeniu właściwych śrub 

• jakości wyrobów śrubowych 

• przygotowania powierzchni ciernych 

• cechowania kluczy 

• sprężenia połączeń śrubowych 

• stopnia sprężenia połączeń 
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4.5  Przepisy związane 
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 

atmosferycznych. 
PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania. 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 
służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 

PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 
służące do oceny czystości powierzchni. Oznaczanie chlorków na powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Części od 1 do 8. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z 
1998r i 2002r 

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich 
stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza. 

 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
5.  ROBOTY RENOWACYJNE  
 
5.1  Zakres robót  
Roboty obejmują wszystkie czynności, związane z renowacją tynku murka oporowego od str. zewnętrznej fosy. 
  
5.2  Materiały 
Zaleca się by materiały użyte do restauracji i konserwacji małej architektury w ogrodzie pałacu, takie jak: szybkowiążące zaprawy 
do uzupełnień ubytków, mineralne szpachlówki powierzchniowe, szybkowiążące zaprawy wypełniąjące, fabrycznie mieszane 
suche zaprawy ze spoiwem mineralnym były wykonane na bazie cementu romańskiego.  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym system do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – 
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
Projektuje się użycie systemowych materiałów konserwatorskich: 
-   preparat czyszczący do usuwania zielonych nawarstwień bez aktywnego chloru 
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-   głęboko penetrujący preparat do wzmacniania bardzo porowatych oraz silnie zwietrzałych struktur, oparty na estrach kwasu   
     krzemowego (KSE) 
-   szpachlówka silikonowa do uzupełniania ubytków  
-   zaprawy tynkarska do zabytkowych podłoży 
 
5.3  Środki chemiczne 
Środki chemiczne powinny spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 
5.4  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
−   do przygotowania zapraw – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce, 
−   do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie tj. kielnia, paca, szpachelki, 
−   do montażu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa. 
 
5.5  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.6  Wykonanie robót 
Wszystkie rodzaje podłoży należy sprawdzić pod względem wytrzymałości. Stare niestabilne tynki usunąć, powierzchnie oczyścić. 
Zaleca się czyszczenie myjką pod ciśnieniem. Wykonać próby zastosowania preparatów wzmacniających.  
Przed rozpoczęciem robót wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i 
równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni. Próba odporności na skrobanie 
(zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości. Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni istniejących podłoży – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 
malowanych.  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych, ujętych zakresem robót pkt. 3.1. 
 
5.7  Kontrola jakości robot 
 
5.7.1  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 
wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Sprawdzeniu podlega prostoliniowość. Należy zwracać uwagę na „ostrość" krawędzi, braki wypełnień, ubytki. Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.7.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 
a) zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoży, 
d) mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
e) przyczepności tynków do podłoża, 
f) grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm, 
g) wyglądu powierzchni tynku, 
h) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
i) przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
j) wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
5.8  Obmiar robót 
Powierzchnię tynków oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych 
„KNR 2-02 -Rozdział 08 i 09- pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”. 
 
5.9  Odbiór robót 
5.9.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
4.9.2 Odbiór tynków 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
−    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
−    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
−    w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
 
5.10  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 5.8 
Cena obejmuje: 
-        dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-        wykonanie robót konserwatorskich 
-        uporządkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
5.11. Przepisy związane 
PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu), 
PN-EN 1015-4:2000   Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru), 
PN-EN 1015-12:2002   Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania, 
PN-B-10106:1997    Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, 
PN-B-10109:1998    Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-65/B-10101    Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000   Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw . 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
6.     ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI 
 
6.1   Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków 
        ( PN-70/B-10100) 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na: 

• zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

• przygotowanie podłoży 

• przyczepność tynku do podłoża 

• mrozoodporność tynków 

• grubość tynków 

• wygląd powierzchni otynkowanych 

• wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

• wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

• wykończenie nadproży i obrzeży tynków 

• grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8mm od normatywnej 
 
6.2  Tynki jednowarstwowe i podkładowe – zasady ogólne 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad: 
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• zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej 
producenta 

• podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim 

• obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki, pochodzące od producenta 

• nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe) 

• elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 

• należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice 
obejmujące) 

• jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) należy nanosić na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie 
w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię 

• nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany” przy 
użyciu pacy z gąbką 

• w przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić 
zaprawą tynkarską i wygładzić 

• w przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np. przy 
zbrojeniu siatką 

• w przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo–wapiennej należy stosować procedury wykonawcze 
takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo–wapiennych 

• przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną 

• w zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki 
 
6.3  Tynki wykończeniowe (drobnoziarniste) – zasady ogólne 

• w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających konieczne jest 
wykonanie warstwy wyrównującej lub pośredniej 

• minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykończeniowych 

• istotnym czynnikiem wpływającym na przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń tynkowanych 

• po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń 

• konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich 

• w zależności od rodzaju tynku zewnętrznego (cementowo–wapienne, krzemianowe, żywiczne lub silikonowe) należy 
przyjąć technologię wykonawstwa wskazana przez producenta 

 
6.4 Kontrola wykonania tynków 
Badania kontrolne gotowych tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań normatywnych, a w szczególności 
sprawdzenie: 

• zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 

• przygotowania podłoży 

• przyczepności tynku do podłoża 

• mrozoodporności tynków 

• grubości tynków 

• wyglądu powierzchni otynkowanych 

• stwierdzenia wad i uszkodzeń powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

• wykończenia nadproży i obrzeży tynków 
 
6.5 Odbiór tynków 

• odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza 

• zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie wyników badań kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i 
tolerancjami 

• tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne 

• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty 

• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
a) jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii 
c) w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – skuć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe 
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6.6  Przepisy związane 
PN-92/B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. 
PN-ISO 1791:1999                  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2848:1998                  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-B-03002:1999                  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
 
 
7.     ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POWŁOKI MALARSKIE 
   
7.1   Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

• beton 

• tynk zwykły cementowo – wapienny, gipsowy 

• tynk pocieniony mineralny i żywiczny 

• płyta gipsowo – kartonowa 

• elementy metalowe 
 
Ogólne wymagania: 

• powierzchnie powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych 

• wszelkie uszkodzenia powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni 

• wkręty mocujące płyty gipsowo – kartonowe powinny być zaszpachlowane 

• elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczeń 
 
7.2   Kontrola podłoży pod malowanie 

• kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
a) po podpisaniu protokołu z ich przyjęcia 
b) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu 

 

• kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania  

• równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970 

• wygląd powierzchni podłoży należy sprawdzić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym 

• zapylenie powierzchni należy ocenić poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką; w przypadku powierzchni 
stalowych należy do przetarcia użyć czystej szmatki 

• wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów 
 
7.3   Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

• podczas opadów atmosferycznych ( zewnętrzne) 

• w temperaturze poniżej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0 stopnia C 

• w temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 
stopni C 
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Roboty malarskie należy wykonywać: 

• na podłożach stalowych wyłącznie, gdy wilgotność względna powietrza jest mniejsza od 80% 

• gdy podłoża spełniają wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcją producenta 

• dla robót wewnętrznych pierwsze malowanie należy wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży pod podłogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki 

• dla robót wewnętrznych drugie malowanie można wykonać po tzw. białym montażu i ułożeniu posadzek 
 
7.4   Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 
reemulgację 

• aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk 

• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym 

• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 

• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 
 
Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno – organicznych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny ścierać się ani obsypywać przy tarciu 
miękką tkaniną bawełnianą 

• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym 

• być odporne na zmywanie wodą 

• nie mieć przykrego zapachu 
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• na powłokach wykonanych na elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2 

• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża 

• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw 

• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych 
 
7.5   Zakres i metody kontroli robót malarskich 

• badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 
dniach. 

• badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 stopni C i przy wilgotności 
względnej nie wyższej niż 65%. 

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać w sposób następujący: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok. 0,5m 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą szmatką w 
kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 
ślady farby 

• sprawdzenie przyczepności powłoki 
 
7.6   Odbiór i ocena robót malarskich 

• odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, projektem technicznym i 
dokumentacja powykonawczą 

• zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm i 
aprobat technicznych 

• jeżeli badania powłok malarskich uzyskały wynik pozytywny, to należy je uznać za prawidłowo wykonane 

• w przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności 

• roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają 
właściwości użutkowych i komfortu ich użytkowania 

• w przeciwnym wypadku należy poprawić wykonane prace malarskie i przedstawić do ponownego odbioru 
 
7.7   Przepisy związane 
PN-B-10102:1991                  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określania przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej 
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków 
 
 
Uwaga:  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania. 
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