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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Muzeum Miasta todzi, 91-065 L6dz, ul. Ogrodowa 15.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot do projektu konserwatorskiego budowlano-wykonawczego przebudowy fosy
przy patacu |.K. Poznanskigo - wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/351 — FOSA, w branzach:

o  Architektura.

Specyfikacjia posiada odniesienia do poszczegdlnych kategorii przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (CPV):
45000000- 7 Roboty budowlane

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, zwigzanych ze wzmocnieniem fosy w ogrodzie patacu I. K. Poznarskiego -
Muzeum Miasta Lodzi, zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 15.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, pozwoleniem na prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw WUOZ oraz pozwoleniem na budowe.

3.1 Zakres robot

e skucie tynku od str. fosy oraz warstwy cegly z istn. murka oporowego fosy

o wykonanie rektyfikacji pionowo$ci $cianki przed ustaleniem grubo$ci pionowej ptyty wzmocnienia

e wzmocnienie muru poprzez wykonanie $c. zelbetowej oporowej, gr. min. 50mm (grubo$¢ dostosowana do stopnia pochylenia
istniejacej $ciany od strony wewnetrznej fosy), zbrojonej siatkg z pretéw fi 10mm z betonem mrozoodpornym C30/37 (otulina
od zewnatrz gr. 30mm)

o wykucie w §c. elewaciji bruzdy, wys. 150mm, gteb. 100mm w poziomie proj. ptyty zelbetowej dna fosy

e wykonanie hydroizolacji pod ptyta zelbetowg 2x papa termozgrzewalna lub 2x folia na zaktad

e wzmocnienie muru poprzez wykonanie ptyty zelbetowej dna fosy, gr. 150mm zbrojonej siatkg z pretéw fi 10mm z betonem
mrozoodpornym C30/37 (otulina od zewnatrz gr. 30mm)

¢ wykonanie na fundamencie budynku izolacji przeciwwilgociowej ze szlamu, malowanego w kolorze elewacii

o utoZenie folii kubetkowej miedzy istn. $ciane oporowa, a $c. zelbetowq (kubetkami w str. istn. Sciany)

¢ wykonanie pionowego zespolenia Sciany zelbetowej z istn. Sciang oporowg za pomoca pretdw fi 16mm, wklejanych przez folie
kubetkowg w odstepach co 300mm na gteb. min. 200mm

o pozostawienie nad folig kubetkowa odcinka wys. 20cm, umozliwjajacego odparowywanie wody

e pozostawienie ponad $c. zelbetowa otwordw odpr. wilgo¢ o wys. ok. 20mm i szer. 250mm, rozmieszczonych co 500mm

o wykonanie zelbetowej czapy z obustronnymi kapinosami na zespolonym murku oporowym z mocowaniem do muru za pomocg
wklejanych bolcow ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub wklejanych pretéw, wykonanych z austenitycznej stali nierdzewnej

o wykonanie poziomych zdejmowalnych krat stalowych z ptaskownika 40x5 (lub zblizonych) ze stali nierdzewnej z montazem na
wysoko$ci nie mniejszej niz 50 ¢cm ponizej gruntu, malowanych w kolorze identycznym, jak kraty w korpusie gtéwnym patacu,
tj. szary antracyt (POLIFARB £ ODZ - LOWICYN RAL 7016)

o wykonanie konstrukcji wsporczej pod kraty z katownika stalowego 50x50x5 (lub zblizonych) ze stali nierdzewnej, lezacej na
ptycie zelbetowej.(poziom krat powinien by¢ dostosowany do zmieniajacego sie poziomu gruntu oraz do spadku dna fosy i
powinien zmienia¢ sie schodkowo, a zmiany poziomdéw powinny by¢ dostosowane do zmian poziomu murku oporowego),
malowanie konstrukcji wsporczej w kolorze krat

o wykonanie renowacji tynku murka fosy od strony zewnetrznej: usuniecie wigkszych fragmentéw bardzo uszkodzonych tynkéw
do goftej cegly; czyszczenie murka za pomoca myjki wysokocisnieniowej i goracej wody; dezynfekcja murka preparatem
biobdjczym, nieszkodliwym dla $rodowiska bez zawarto$ci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg;
wzmocnienie odstonietego podioza pod tynk, jak i starego tynku; wyréwnanie podioza i natozenie tynku podktadowego (aby
tynk twardniat bez rys, podioze musi byé mozliwie réwne); naprawienie rys w tynku oraz naprawienie rys w podiozu pod
tynkiem je$li konieczne; naprawienie rys w tynku wykona¢ przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntujgcym o
dziataniu wzmacniajacym i szpachlowanie szpachldwkg silikonowg; naprawe rys w podiozu pod tynkiem wykona¢ przez ich
poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntujacym o dziataniu wzmacniajacym i otynkowanie uniwersalng zaprawg klejowg
do zatapiania tkaniny zbrojacej; po naprawach natozenie mineralnego tynku wierzchniego, dajacego sie filcowaé do faktury
gtadkiej, jak na murku; malowanie murka farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

3.2 Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentow

Szczegotowy zakres robét budowlanych objetych ofertg jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych, opartych
0 przedmiary robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.
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3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegdlnosci:

e organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow

e opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

e szkolenie wszystkich pracownikébw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

e zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczna i wode

e wywdz materiatow rozbiérkowych, gruzu i odpaddw na sktadowisko odpadéw komunalnych

o stosowanie sie do wszystkich uzgodnieni dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano
— wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz
obowigzkow

e utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

e  prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciggly ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do
sasiedniej poses;ji

e prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdéw na budowe

e  zorganizowanie niezbednych prdb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg,

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

e oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

e  przewozenie materiatéw $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

o stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do
uzytkowania

e  zachowanie i przestrzeganie warunkoéw i przepiséw BHP i P-poz

o wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa

e udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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4.2
421

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano — wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegoinych elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jezeli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robé6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robét.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentaciji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okre$lone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

422 Pobieranie probek
Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

423 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

425 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z umowg i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.
W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci
z Umowa i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty ilub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.31 Ksiega obmiarow
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaréw.

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4.3.3  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
o  protokoly przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencije na budowie

o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajgcego.

4.4 Obmiar robot
4.41 Ogdlne zasady obmiaru robé6t
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach

ustalonych w Przedmiarze robét
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

442 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajgq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robot
4.51 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne),
o odbior czeSciowy, techniczny,
o odbiér koricowy,
e odbior ostateczny.

4.5.2  Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia, a nawet wcze$niej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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453

454

Odbior czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowaé wykonane roboty cze$ciowo, w miare ich ukoriczenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie robdt nastepuje poprzez odbiory cze$ciowe, podlegajg im w
szczegblnosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa miedzy stronami okresla, czy od daty odbioru czesciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji. Jezeli
odebrane cze$ciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

Odbiér koncowy
Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestyciji. Odbierajacy powinien mie¢ uprawnienia
budowlane w specjalno$ci konstrukcyjnej. Odbiorowi koficowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawcze;j i
powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancje dla poszczegdinych maszyn i urzadzen, zaswiadczenia od organéw
kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.
Przy odbiorze kohcowym strony muszg dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi¢, czy maszyny i urzadzenia tam zamontowane
dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.
Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dla cate;
inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzeh — w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzen winny znalezé
sie postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancii.
Odbior kofcowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie¢ w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje
czas w jakim wykonawca powinien je usungg.

455 Dokumenty do odbioru konnicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego rob6t jest protokdt odbioru sporzadzony wediug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w szczegélnosci:

o projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

o  Ksiegi obmiarow

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

e inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg,

456  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koficowego, technicznego.

Odbior ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich
usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument po$wiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastgpi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usuniecia wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezposrednio zasad i trybu dokonywania odbioréw inwestycji budowlanych,
szczegdtowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw muszg byé okre$lane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiér do obowigzkéw Inwestora, jezeli Wykonawca zgtosit zakohczenie
rob6t budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okre$la dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga by¢:

e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wylacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktdrej wyrdb ten zostat wytworzony
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e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te mogg by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Glowne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i
uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:
- zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci
- uszkodzenia cze$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen
elementdw nosnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
e bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty
- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
e bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich
jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze $rodowiska, w szczegélnosci w wyniku:
- wydzielania sig¢ gazéw toksycznych
- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadoéw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w cze$ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
e ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowac¢ w zadowalajacych warunkach
e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegélnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:
o wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym
e W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska
o wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji nalezy
niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu
e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgoda Inwestora i autorow
dokumentacji
o projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow budowlanych

2.31 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych — umozliwiajacych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1
pkt 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow wymagajacych certyfikacji



o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatq
techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetienie co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych

e mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng, lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujace sie¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;

o dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonujq dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobdw

budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

o system europejski ( oznaczenie wyrobéw znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21 grudnia
1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajagcq w sprawie zblizenia ustaw i aktow
wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobow budowlanych, a zmieniajaca ustawy: ustawe z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci

o system krajowy ( 0znaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan jakie

powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okre$la:

o systemy oceny zgodnosci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e sposo6b oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

e wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci wyrobéw budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998

PN-I1SO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-I1SO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawdw
drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancii.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancii.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i toleranc;i
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropow dla okreslania
wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacii i wysokosci pomieszczen.
Budownictwo.  Koordynacja modularna.  Szeregi  uprzywilejowanych — wymiaréw
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiaréw.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betondw.
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PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiardw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykonczenia.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI
1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.1 Zakres robot

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu skucie tynkéw (od str. wewn. fosy
catkowite, od str. zewn. tylko luznych), wykucie bruzd w ceglanym murze oraz wywoz gruzu.

Wykonanie robot podstawowych poprzedza roboty przygotowawcze (szczegotowy zakres robdt wg projektu i przedmiaru).

1.2 Prace przygotowawcze

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, wedtug wiedzy i
do$wiadczenia wykonawcy. Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcow, demontaz powinien byé miedzy nimi uzgodniony
pod wzgledem terminu zgodnie z przyjetym harmonogramem  wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkow
zapewnienia bezpieczeristwa pracy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac
rozbidrkowych i demontazowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni sposéb
zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, drég dojazdowych na plac budowy, miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbiorki itp. Pozostate materialy bedq wywiezione z budowy przez wykonawce robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na zadanie Inspektora Nadzoru dowodu usunigcia materiatéw rozbiérkowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony $rodowiska.

Metoda wykonania prac powinna by¢ okreslona w projekcie na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz
posiadanego sprzetu i do$wiadczenia wykonawcy. Elementy konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres wykonywania prac w
stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen.

Odpady powstate podczas budowy powinny by¢ segregowane. Odpady powinny by¢ transportowane z miejsca ich powstania do
kontenerdw usytuowanych przy obiekcie, za pomocq pojemnikéw zamknietych. Kontenery winny by¢ usytuowane w poblizu
miejsca prac.

1.3 Materialy
Kontenery z zamknigciem transportu poziomego dla sktadowania odpaddw i gruzu.

1.4 Sprzet
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzet: tadowarki, zurawie samochodowe, samochody
ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, topaty, mtotki, akceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5 Transport
Materiat z rozbiorki przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegto$¢ ustalong przez wykonawce.

1.6 Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbidrkowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscigq wykonawcy,
powinien on ztozy¢ je na wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materialy, ktore stajg sie wilasnoScig
wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

1.7 Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

1.8 Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka i demontazem jest:
- dla gruzu — metr szescienny (m3).
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Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

1.9 Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t, zgodnie z ST.

1.10 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, zgodnie z ST.

Ptaci sie za faktycznie wykonane roboty, wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny jednostkowej) za jednostke
obmiarowg;

- wykucie bruzd - mb

- skucie tynku - m2

Usuniecie i transport gruzu - placi sie (wg ceny jednostkowej) za ustalong ilosci m3 usunigtego z terenu budowy gruzu
budowlanego, ktéra obejmuje :

- zatadunek gruzu

- wywiezienie gruzu z placu budowy

- opfate za przyjecie gruzu na wysypisko

- uporzadkowanie stanowisk pracy

- usuniecie ewentualnych szkod powstatych przy zatadunku i wywozeniu

1.11 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t rozbiérkowych obejmuje:

- catkowitg rozbiérke elementdéw z wyniesieniem na wskazane miejsce,

- wywiezienie materiatow z rozbiorki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie)

1.12 Przepisy zwigzane

Aktualnie obowigzujace przepisy BHP odnosnie prowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg, "Prawo Zamdwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

2.1 lzolacje przeciwwilgociowe

211 Zakres stosowania
¢ wykonanie hydroizolacji pod plytg zelbetowa 2x papa termozgrzewalna lub 2x folia na zaktad
o wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowe;

21.2  Zasady wykonywania izolacji
e izolacja powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajacym wymaganiom technicznym, okrelonym w technologii
wykonawstwa
e liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg,
e  kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggta
o kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadniaé z projektantem

21.3  Zasady przeprowadzania odbioru izolacji

fazy odbioru robét

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
rejestracje wszystkich uszkodzen

odbiér ostateczny izolacji powinien obejmowac:

—_—_— ==
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a) ciggtosc izolacii i jej zgodnos¢ z projektem
b) sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek
c) oceng jakosciowq zabezpieczenia przeciwwilgociowego

2.2 Przepisy zwigzane

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

3. ROBOTY ZELBETOWE

31 Wymagania ogdlne dotyczace robot zelbetowych

o plyta fundamentowa powinna przekazywac obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy

e przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow i okresli¢ gteboko$¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu

e przed wykonaniem szalowania ptyty fundamentowej i innych konstrukcji Zelbetowych nalezy wykona¢ instalacje
przebiegajaca pod elementami konstrukcyjnymi

e wykonanie elementéw zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewniato wymagany stopien bezpieczenstwa
obiektu i nie powodowato szkodliwych jego odksztatcen, jakie moga powstaé wskutek zmian zachodzacych w gruncie i
wykonanej uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonywania robot lub przekroczenia no$nosci

e przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majace wptyw na ustalenie
rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

e przed przystapieniem do wykonywania elementéw Zelbetowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majace wptyw na
ustalenie ich rzeczywistego poziomu posadowienia

3.2 Okreslenia podstawowe dotyczace zbrojenia

3.21 Warunki ogdlne

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawiera¢:

rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukcji zelbetowej

wykazy pretow zbrojeniowych

sposoby faczenia pojedynczych pretdow w siatke lub szkielety zbrojeniowe

inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidtowego wykonania zbrojenia w okre$lonych warunkach wykonania
klase stali i znak gatunku stali pretéw zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

zwymiarowany ksztalt wszystkich pretéw zbrojenia i uchwytéw montazowych

W zakres kontroli jakosci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wchodzi w szczegéinosci:
e sprawdzenie pod wzgledem wymagan podanych w Polskich Normach i dokumentacji projektowe;
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementdw zbrojeniowych pod wzgledem odchytki od wymiaréw, jako$ci technicznej
(zgorzelina, rdza, tluszcze, farby, inne zanieczyszczenia)

W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczegéinosci:
e  sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy
sprawdzenie standardu sktadowania wykonanych elementéw zbrojarskich
sprawdzenie taczen pretéw zbrojenia
sprawdzenie zasad transportu wewnetrznego wykonanych elementéw zbrojenia na miejsce wbudowania
sprawdzenie zasad montazu zbrojenia na stanowisku

3.2.2 Kontrola wykonania i montaz zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
e ogledziny
e  badanie zgodno$ci zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
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3.3

3.31

3.3.2

badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem

badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
sprawdzenie czysto$ci szalunku

sprawdzenia stosownych atestow, certyfikatow

Wymagania ogdlne dotyczace betonu

Standardy podstawowe

do betonéw nalezy stosowaé cementy, kruszywa i wode odpowiadajace wymaganiom podanym w Polskich Normach
kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

uziarnienie kruszywa powinno zapewniC uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencii,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci

do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci betonu mogg by¢ stosowane dodatki i
domieszki nie wptywajace na zmiane wiadciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze
odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm

dobor urabialno$ci betonu winien uwzglednia sposéb zageszczenia, ksztatt przekroju fundamentu i zageszczenie
zbrojenia

transport betonu nie powinien powodowa¢ naruszenia jednorodno$ci mieszania i zmian w sktadzie mieszanki w stosunku
do stanu poczatkowego

czas trwania transportu, dobér srodkow i organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu

mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkdw ogéinych:

333

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie szalunkéw i zbrojenia, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu elementu

szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia szalunku mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywno$cig
deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki

w okresie sfonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna by¢ zabezpieczona przed utratg wody

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed wodg
opadowg

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku budowy

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloSC powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej

opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie
uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spetnia¢ warunki:

334

zapewnienie w poczatkowym okresie twardnienia okre$lonych warunkow cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu

uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie

chronienie dojrzewajacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcji

utrzymanie betonu w statej wilgotnosci zgodnie z zatozonymi parametrami

polewanie wodg wedtug indywidualnych instrukcji

Kontrola wykonywania robét i jakosci betonu

badania sktadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych

kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowe;j

podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole jakoSci mieszanki betonowej w czasie
transportu, uktadania i zageszczania oraz prawidtowos$ci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdzaé réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg
kontrolowang tzw. metodg stozka opadowego
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ocenie podlegajg wszystkie wyniki wytrzymatosci na $ciskanie probek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku
betonowania; liczba probek powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

Dokumentacja z kontroli jako$ci betonu

dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakosci betonu

dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta dokument okreslajacy klase
betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbedne dane

za$wiadczenie o jakosci betonu winno zawiera¢ w szczegdlno$ci podstawowe dane merytoryczne:

okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu

charakterystyke betonu

wyniki badan kontrolnych wytrzymatoci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

wyniki badan dodatkowych

dokumentacja kontroli betonu powinna w sposaéb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposab i
warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji

Odbior elementéw konstrukcyjnych zelbetowych

Odbiér fundamentéw i innych elementow zelbetowych polega w szczegdlnosci na:

sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie

sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa
sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania szalunkow

sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania zbrojenia

sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robot betonowych

sprawdzeniu prawidtowo$ci przeprowadzenia pielegnacji betonu
sprawdzeniu zaswiadczen o jakoSci betonu

sprawdzeniu wynikéw badan prébek betonu po okresie normatywnym

Odbidr poszczegolnych etapow rob6t powinien byé dokonywany sukcesywnie z uwzglednieniem robdt zanikajacych i kolejnym
wpisywaniem do Dziennika budowy.

35 Przepisy zwiazane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-B/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasdw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawy
wzorcowe do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania

PN-EN 480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie iloSci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody cisnieniowe

PB-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.
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4. KONSTRUKCJE STALOWE

4.1 Odbior robot zabezpieczajacych konstrukcje stalowe przed korozjg i ogniem

e kontrola jakoSci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej, sprawdzeniu
wyschnigcia powtoki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do podtoza

e wyschnigcie powloki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej

e grubo$¢ powtoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czysto$ci nalezy sprawdza¢ przez
pomiar metodg magnetyczng

e  po dostarczeniu konstrukcji na budowe winny by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa kontroli jako$ci
wytwdrni, w zakresie zgodno$ci wykonania powtok malarskich z dokumentacjg projektowq

e wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg,

e  powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do podioza

e  grubo$¢ i rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiada¢ wymaganiom technicznym w dokumentaciji projektowej

4.2 Konstrukcije i elementy zabezpieczane catkowicie na budowie
4.21 Odbior elementow konstrukciji od dostawcy
Podstawe przyjecia elementéw na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozjg stanowia;
e projekt techniczny
e  dokumenty producenta
e  sprawdzenie oznaczenia wyrobow
e  sprawdzenie stanu powierzchni elementow

422 Przechowywanie elementéw na placu budowy

elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami projektu
zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych

sktadowanie powinno odbywac sie na podktadach z betonu, drewna, kamieni

czas sktadowania nie powinien przekroczy¢ 1 miesigca

4.2.3  Przygotowanie podtoza
e powierzchnie przed malowaniem nie moga by¢ zanieczyszczone
e ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czysto$ci — zalezy od stosowanych metod
czyszczenia
e  przyjmujac stopien oczyszczenia nalezy uwzglednic trwatos¢ systemu malarskiego, ktéra zalezy w znacznym stopniu od
sposobu oczyszczenia

424 Metody oczyszczenia
e oczyszczenie wstepne, polegajace na wyréwnaniu nierdwnosci, usunigciu zadziordw, wyréwnaniu spoin i nierdwnosci po
spawaniu
e oczyszczenie wiasciwe, polegajace na usunieciu zgorzeliny, produktéw spawania, innych zanieczyszczen

425  Ocena przygotowania podioza - odbidr podtoza
ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej oczyszczeniu, to znaczy nie pdzniej niz
w 1 godzine od zakoAczenia czyszczenia, okre$lajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wtadciwo$ci powtok:

a) wyglad powierzchni

b) stopien przygotowania powierzchni
c) chropowato$¢

d) zapylenie

4.2.6 Wykonanie powtok

charakterystyka powtoki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym

powloke nalezy natozy¢ z materiatéw malarskich przyjetych zgodnie z procedura na budowie

gruntowg, pierwsza powtoke nalezy natozy¢ na podioze nie p6zniej niz po 6 godzinach po oczyszczeniu

prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie z projektem

4.3 Polaczenia spawane
431  Materialy podstawowe do spawania
Do konstrukciji spawanych nalezy stosowa¢ materiaty ktore:
e odpowiadajg gatunkom okre$lonym w dokumentaciji i majg trwale wybite oznaczenia lub w inny sposdb jednoznacznie
okre$lony gatunek nie maja;
a) rozwarstwien
b) wzeréw i ubytkéw powierzchniowych glebszych niz 5% grubo$ci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni
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c) rys, pekniec, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia
d) zendry walcowniczej w strefie potaczen spawanych

4.3.2 Materiaty spawalnicze i sprzet spawalniczy
Spoiwa i topiki powinny:
e odpowiada¢ gatunkom stali okre$lonym w dokumentacii
o mie¢ zadwiadczenie o jakoSci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie zitaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

4.3.3  Kontrola i odbior potaczen spawanych
Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowa¢ w fazach:
o wstepnej
e  hiezacej ( miedzyoperacyjnej)
e ostatecznej

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

e opracowanie i stosowanie technologii spawania
posiadanie kwalifikacji spawacza
dziennik budowy
dobdr i stan materiatéw hutniczych
przygotowanie materiatéw do spawania
sprzet spawalniczy

W fazie biezacej ( miedzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic:
e 0gdlng zgodnos¢ przebiegu procesu spawania z technologia spawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sprzetu,
parametréw spawania, kolejno$ci spawania
zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych
jako$¢ wykonania poszczegolnych Sciegow
prowadzenie dziennika budowy
jako$¢ spoain, ktére po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzic:
o  prawidtowos$¢ uzytych materiatow
dziennik budowy
oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskow
zgodnos¢ diugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacjq
wymiary spoin
jako$¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcii

4.4 Polaczenia na Sruby
441 Zastosowanie Srub w pofaczeniach
do potaczen $rubowych nalezy stosowa¢ Sruby wg PN-82/M-82054
do potaczen zwyklych nalezy stosowac $ruby ogoinego przeznaczenia $rednio doktadne lub zgrubne o wasno$ciach
mechanicznych klasy 5.8 1 5.6
e do polaczen sprezanych nalezy stosowac Sruby $rednio doktadne o wiasnosciach mechanicznych 8.8, 10.9, 12.9

442  Warunki wykonania potaczefi na sruby
e trzpienie montazowe oraz $ruby montazowe w styku powinny mie¢ $rednice o 0,3mm mniejszg od $rednicy nominalnej
otworu
e szczelnos¢ potaczenia za pomocg $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm
nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie taczone gtebiej niz na 20mm

44.3 Badania i odbior

Kontrola potaczen srubowych powinna obejmowac sprawdzenie:
e  zastosowania w potaczeniu wrasciwych Srub

jakosci wyrobdw Srubowych

przygotowania powierzchni ciernych

cechowania kluczy

sprezenia potaczen Srubowych

stopnia sprezenia potaczen
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4.5 Przepisy zwigzane
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000
PN-88/B-01808
PN-9-/B-03200
PN-B-03215:1999
PN-B-06200:1997
PN-63/B-06201
PN-EN 12500:2002
PN-EN 22063:1996
PN-EN I1SO 1461:2000
PN-EN 1SO 2409:1999
PN-EN I1SO 2808:2000

PN-EN 1SO 4624:2003
PN-EN 1SO 8502-2:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN 1SO 8502-5:2002

PN-EN 1SO 12944-1:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-H-04684:1997

Uwaga:

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreSlania uszkodzeh powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikdéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ochrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy
Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg. Wymagania i badania.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania.

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobiefstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czesciod 1 do 8.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wcze$niej natozonych powtok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku. Dodatkowo dodatek Ad 1 z
1998r i 2002r

Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich
stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw Zelaza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub

metod.

Zgodnie z Ustawq "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

5. ROBOTY RENOWACYJNE

5.1 Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci, zwigzane z renowacjg, tynku murka oporowego od str. zewnetrznej fosy.

5.2 Materialy

Zaleca sig by materiaty uzyte do restauraciji i konserwacji matej architektury w ogrodzie patacu, takie jak: szybkowigzace zaprawy
do uzupetnien ubytkéw, mineralne szpachléwki powierzchniowe, szybkowigzace zaprawy wypetniajace, fabrycznie mieszane
suche zaprawy ze spoiwem mineralnym byty wykonane na bazie cementu romanskiego.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym system do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym —
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Projektuje sie uzycie systemowych materiatow konserwatorskich:

- preparat czyszczacy do usuwania zielonych nawarstwien bez aktywnego chloru
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- gteboko penetrujacy preparat do wzmacniania bardzo porowatych oraz silnie zwietrzatych struktur, oparty na estrach kwasu
krzemowego (KSE)

- szpachléwka silikonowa do uzupetniania ubytkéw

- zaprawy tynkarska do zabytkowych podiozy

5.3 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne powinny spetnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.4 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — naczynia i mieszadio na wolnoobrotowej wiertarce,

- do naktadania i zacierania zapraw — zwyklte narzedzia tynkarskie {j. kielnia, paca, szpachelki,
- do montazu prowadnic dla szablonéw i profili wzmacniajacych — wiertarka udarowa.

5.5 Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5.6 Wykonanie robét

Wszystkie rodzaje podiozy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wytrzymatosci. Stare niestabilne tynki usunag¢, powierzchnie oczyscic.
Zaleca sie czyszczenie myjkg pod cisnieniem. Wykona¢ préby zastosowania preparatow wzmacniajacych.

Przed rozpoczeciem robot wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci i
réwnosci. Proba odpornosci na cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni. Préba odporno$ci na skrobanie
(zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomoca rylca. Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) poditoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci. Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza

(konstrukcje murowe, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni istniejacych podiozy — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do rob6t zasadniczych, ujetych zakresem robot pkt. 3.1.

5.7 Kontrola jakosci robot

5.71 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéInosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Sprawdzeniu podlega prostoliniowo$¢. Nalezy zwracaC uwage na ,0stros¢" krawedzi, braki wypetnien, ubytki. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.7.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

b) jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtozy,

d) mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

e) przyczepnosci tynkdw do podtoza,

f) grubosci tynku, taczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

g) wygladu powierzchni tynku,

h) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

i) przestrzegania wiasciwej diugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami,
j) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.8 Obmiar robét
Powierzchnie tynkdw oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych
,KNR 2-02 -Rozdziat 08 i 09- pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.

5.9 Odbior robot

5.9.1 Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i umy¢ woda.

49.2 Odbior tynkow
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

5.10 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 5.8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie robét konserwatorskich

- uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

5.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu),
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru),
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych,
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw .
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwieni Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

6. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

6.1 Wymagania dotyczace robdt tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw
( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegolnosci na:
e zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzeganie ogolnych zasad wykonania robét tynkarskich
przygotowanie podtozy
przyczepno$¢ tynku do podtoza
mrozoodporno$¢ tynkow
grubos¢ tynkow
wyglad powierzchni otynkowanych
wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
wykoriczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkow
grubos$¢ tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od normatywnej

6.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe — zasady ogdine
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
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zaktadane grubosci tynkdw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim
obowigzujace sq procedury wykonawcze zawarte we wskazdwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od producenta

nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace, naroznikowe)
elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowa¢ odpowiednie faty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod o$cieznice
obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podioze tynkarskie
w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnig

natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany” przy
uzyciu pacy z gabka

w przypadku powstania pecherzykow powietrza, nalezy je ScigC paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢
zaprawa tynkarska i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np. przy
zbrojeniu siatkg

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo—wapiennej nalezy stosowaé procedury wykonawcze
takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo-wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowaé obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

6.3 Tynki wykonczeniowe (drobnoziarniste) - zasady ogdine

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub po$redniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdw wykoriczeniowych

istotnym czynnikiem wplywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrobce warstw wierzchnich

w zaleznosci od rodzaju tynku zewnetrznego (cementowo—wapienne, krzemianowe, zywiczne lub silikonowe) nalezy
przyjaé technologie wykonawstwa wskazana przez producenta

6.4 Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegoinosci
sprawdzenie:

6.5

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podtoza

mrozoodpornosci tynkow

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenia nadprozy i obrzezy tynkow

Odbior tynkow

odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego przedmiot
okre$lajq projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza

zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczyé tynk do nizszej
kategorii

w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania — sku¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe
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6.6 Przepisy zwigzane
PN-92/B-01302

PN-ISO 1791:1999
PN-ISO 2848:1998
PN-B-03002:1999
PN-85/B-04500
PN-90/B-14501

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-B/10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-B-30041:1997
PN-B-19402:1996
PN-B-30042:1997
PN-90/B-30010

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Plyty gipsowe Scienne

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Cement portlandzki biaty

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

7.1 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;
e Deton

o tynk zwykly cementowo — wapienny, gipsowy
o tynk pocieniony mineralny i zywiczny
e  plyta gipsowo — kartonowa
o elementy metalowe
OgoIne wymagania:

e powierzchnie powinny byC oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
o wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetione odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni
o wkrety mocujace ptyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane
o elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

7.2 Kontrola podtozy pod malowanie
e  kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
a) po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
b) nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

e Kkontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do

malowania
o rdwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

e wyglad powierzchni podtozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub

sztucznym

e zapylenie powierzchni nalezy oceniC poprzez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka; w przypadku powierzchni

stalowych nalezy do przetarcia uzyé czystej szmatki
o wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

7.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e podczas opadow atmosferycznych ( zewnetrzne)

e W temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek

temperatury ponizej 0 stopnia C

e w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20

stopni C
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Roboty malarskie nalezy wykonywac:
e na podiozach stalowych wytacznie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
e gdy podioza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta
o dla robdt wewngtrznych pierwsze malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
o dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykona¢ po tzw. biatym montazu i utozeniu posadzek

7.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
e niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje
aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, plam, sladéw pedzla
bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczer i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
e rdwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw — nie powinny $cierac sie ani obsypywac przy tarciu
miekkq tkaning bawetniang
o w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
e  by¢ odporne na zmywanie wodg
¢ nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
e na powlokach wykonanych na elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2
e chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw
o $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

7.5 Zakres i metody kontroli rob6t malarskich
e badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach.
e badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5m

e sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschniete;
powioki z wzorcem producenta

e  sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaC za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby

e sprawdzenie przyczepno$ci powtoki

7.6 Odbidr i ocena rob6t malarskich

o odbiér rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, projektem technicznym i
dokumentacja powykonawczg

e zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami norm i
aprobat technicznych

o  jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uznac za prawidtowo wykonane

e w przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci

o roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg
wiasciwosci uzutkowych i komfortu ich uzytkowania

e w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

1.7 Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lania przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowe;
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
Wspétpraca:

techn. bud. Wiestawa Stall
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Kuba
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